
1 

 

 

 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No 002/2016 
 
 
 
 
 

 
“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN FRANCISCO 

GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE” 
 

 
 
 
 
 
 

 
SELECCIÓN BASADA EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS Y POR EL MENOR PRECIO OFERTADO 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA 
LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA, 

OEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUNIO 2016 



2 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2016 
 

 
“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN 

FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE” 

 
El Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, ha 
suscrito un CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION MINED-OEI para la ejecución del Proyecto “MINED-UES 
EDUCACION A DISTANCIA” para el año 2016. 
 

La OEI, en nombre y por cuenta del Ministerio de Educación, invita a los Oferentes interesados a presentar oferta para la 
Adquisición de “ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, 
SAN FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE”. 

 

El Techo presupuestario (valor de referencia) de la presente licitación es de QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (US $500,000.00). 

 

Los Oferentes interesados, deberán ofertar de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en este 
documento y deberán presentar a partir de la entrega final de la obra, una Garantía de obra del 10% del costo total del 
proyecto, dicha garantía deberá ser de al menos de 1 año, contemplará, además, la reparación de las obras defectuosas 
incluyendo mano de obra, sin que esto implique costos para la UES, el MINED o para la OEI. 

 
Las disposiciones contenidas en las instrucciones a los Oferentes son las que Figuran en las Especificaciones Técnicas. No se 
aceptarán propuestas que no cumplan con los requisitos solicitados y de acuerdo a los documentos establecidos en éstas 
bases para ofertar. 
 
La OEI podrá realizar adjudicaciones parciales de tal forma que las empresas interesadas podrán ofertar a todas, a 
varias o a una sola de las sedes. 
 

Para todas aquellas empresas que están interesadas en ofertar podrán asistir a Visitas de campo programadas según 
se establece al final del CAPITULO III de este documento. El objetivo de estas visitas de campo es poder verificar de 
primera mano el lugar y las condiciones en que se llevará a cabo la remodelación de las sedes universitarias. 

 
La presentación de Ofertas en físico deberá hacerse llegar a las oficinas de OEI, ubicadas en Calle Las Palmas Nº 223 Col. 

San Benito, San Salvador, C.A.  A más tardar las 4:00 p.m. del 08 de julio de 2016. 

 
PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA: 

 Publicación de las Bases  10 de junio de 2016. 

 Plazo para solicitar Aclaraciones a las Bases de Licitación  04 de julio de 2016 hasta las 12.00 md 

 Plazo para la recepción de ofertas  08 de julio de junio de 2016 hasta las 4.00 pm. 

 Fecha para la publicación en la página web y comunicación 

de la Adjudicación Provisional. 

  

18 de julio de 2016. 

 Plazo para formular reclamaciones a la 
adjudicación provisional 

A más tardar 21 de julio de 2016 hasta las 12.00md 

 Fecha para la publicación en la página web y 
comunicación de adjudicación definitiva: 

A más tardar el 26 de julio de 2016. 

 Fecha para la firma del contrato A más tardar el 09 de agosto de 2016. 



3 

 

 

 
 

INDICE 

CAPITULO I ........................................................................................................................................................ 5 

INFORMACION GENERAL ................................................................................................................................... 5 
1.1. Objeto General .................................................................................................................................................. 5 
1.2. Costo de elaboración de la Propuesta ................................................................................................................ 5 
1.3. Presentación de las Ofertas ............................................................................................................................... 5 
1.3.1 Forma y firma de las Ofertas ........................................................................................................................... 5 
1.3.2 Rotulación de Sobres y Sello de las ofertas ...................................................................................................... 5 
1.3.3 Recibo de Ofertas: ........................................................................................................................................... 7 
1.3.4 Modificación y Retiro de Ofertas ..................................................................................................................... 8 
1.4. Aclaración de Dudas .......................................................................................................................................... 8 
1.5. Lugar y Fecha para la presentación de ofertas: .................................................................................................. 8 
1.6. Enmiendas a los documentos solicitados. .......................................................................................................... 8 
1.7. Forma de pago ................................................................................................................................................... 9 
1.8. Periodo de Contratación, Tiempo de entrega y lugar de entrega de los bienes ................................................. 9 
1.8.1. Periodo de Contratación ................................................................................................................................ 9 
1.8.2. Tiempo de entrega ......................................................................................................................................... 9 
1.8.3. Lugar de entrega ............................................................................................................................................ 9 
1.9. Moneda y precios de las ofertas ........................................................................................................................ 9 
1.10. Condiciones y Calidades exigidas. .................................................................................................................... 9 
1.11. Declaratoria Desierta ..................................................................................................................................... 10 
1.12. Período de Validez de las Ofertas .................................................................................................................. 10 

CAPITULO II ..................................................................................................................................................... 10 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA ......................................................................................................................... 10 
2. DOCUMENTACION A PRESENTAR ....................................................................................................................... 10 
2.1. Idioma de la oferta .......................................................................................................................................... 10 
2.2. Documentos que contiene la propuesta .......................................................................................................... 10 
Sobre Nº1................................................................................................................................................................... 10 
Sobre Nº2 Especificaciones Técnicas .......................................................................................................................... 11 
Sobre Nº3................................................................................................................................................................... 11 
2.3. Rechazo de Ofertas .......................................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................................... 12 

ESPECIFICACIONES TECNICAS .......................................................................................................................... 12 
3.1. Techo Presupuestario ...................................................................................................................................... 12 
3.2. Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas ............................................................................................... 12 
- Para el Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, ubicado en Avenida Morazán 1-3, Ahuachapán, Ahuachapán . 12 
- Para Instituto Nacional de Suchitoto, Avenida Padre Rafael Palacios, Final Barrio La Cruz, Suchitoto, Cuscatlán .... 20 
- Para Instituto Nacional de Usulután, 8a Avenida Norte, Usulután, Usulután. ......................................................... 28 
- Para Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, ubicado en carretera internacional a Anguiatu, CA 12N Km. 114, 
Metapan, Santa Ana .................................................................................................................................................. 37 
- Para Instituto Nacional 14 de Julio de 1985, ubicado entre kilómetros 167 y 169 salida a San Miguel, San Francisco 
Gotera, Morazán ........................................................................................................................................................ 45 



4 

 

 

- Para Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez, ubicado en final calle Morazán Barrio el Calvario, 
Chalatenango, Chalatenango. .................................................................................................................................... 52 
- Para Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Carretera Ruta Militar Barrio La Esperanza, Salida a San 
Miguel, Santa Rosa de Lima, La union. ....................................................................................................................... 59 
- Instituto Nacional de Sensuntepeque, Final 1a Sur, Barrio El Calvario, Sensuntepeque, Cabañas……………….…………67 
- ENTREGA DE ARCHIVOS DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTOS…………………………………………………..71 
- PROGRAMACIÓN VISITAS DE CAMPO……………………………………………………………………………..……………………………………71 

CAPITULO IV .................................................................................................................................................... 71 

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ......................................................................................................... 71 
4. PROCEDIMIENTO PARA APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ........................................................................ 71 
4.1. Apertura de Ofertas ......................................................................................................................................... 71 
4.2. Revisión Preliminar .......................................................................................................................................... 71 
4.3. Evaluación de Ofertas ...................................................................................................................................... 71 
4.4. Criterio para la Evaluación de las ofertas ......................................................................................................... 71 
4.5. Aclaración de Ofertas ...................................................................................................................................... 72 
4.6. Criterios de Adjudicación ................................................................................................................................. 72 
4.7. Como proceder en caso de empate.................................................................................................................. 72 
4.8. Periodo de reclamación ................................................................................................................................... 73 

Capítulo V ........................................................................................................................................................ 73 

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ....................................................................................................................... 73 
5. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ..................................................................................................... 73 
5.1. Adjudicación del contrato ................................................................................................................................ 73 
5.2. Comunicación a proponentes .......................................................................................................................... 73 
5.3. Derecho del Contratante de variar los requerimientos en el momento de la adjudicación del Contrato ......... 73 
5.4. Inspección y pruebas ....................................................................................................................................... 73 
5.5. Garantías ......................................................................................................................................................... 75 
5.6. Contrato .......................................................................................................................................................... 75 
5.7. Perfeccionamiento del Contrato ...................................................................................................................... 74 
5.8. Firma del contrato ........................................................................................................................................... 74 

ANEXO I ........................................................................................................................................................... 75 

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA .......................................................................................... 75 

ANEXO II .......................................................................................................................................................... 76 

FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA OFERTA ECONÓMICA ............................................................................ 76 

ANEXO III  ........................................................................................................................................................ 78 

CUADRO DE OFERTA ECONOMICA .................................................................................................................. 77 

ANEXO IV......................................................................................................................................................... 78 

LISTADO ARCHIVOS DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTOS: ................................................. 78 
 



5 

 

 

CAPITULO I 
INFORMACION GENERAL 

 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 
1.1. Objeto General 

 

Propósito de la Licitación 002/2016: “ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, 
SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA 
Y SENSUNTEPEQUE”, el cual servirá para apoyar el proceso de adecuación de la UES para la nueva oferta 
académica para el efectivo desarrollo de las actividades en el marco del Proyecto MINED – UES Educación a 
Distancia”. 

 
Las remodelaciones se realizarán en los siguientes institutos nacionales: 
 
a) Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, Avenida Morazán 1-3, Ahuachapán, Ahuachapán 
b) Instituto Nacional de Suchitoto, Avenida Padre Rafael Palacios, Final Barrio La Cruz, Suchitoto, Cuscatlán 
c) Instituto Nacional de Usulután, 8a Avenida Norte, Usulután, Usulután 
d) Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, Carretera Internacional a Anguiatu, CA 12N Km. 114, Metapan, 

Santa Ana 
e) Instituto Nacional 14 de Juio de 1985, entre kilómetros 167 y 169 salida a San Miguel, San Francisco Gotera, 

Morazán 
f) Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suáres, final calle Morazán Barrio el Calvario, Chalatenango, 

Chalatenango 

g) Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Carretera Ruta Militar Barrio La Esperanza, Salida a 
San Miguel, Santa Rosa de Lima, La union 

h) Instituto Nacional de Sensuntepeque, Final 1a Sur, Barrio El Calvario, Sensuntepeque, Cabañas. 
 

1.2. Costo de elaboración de la Propuesta 

 
Los oferentes deberán asumir todos los costos asociados con la preparación y envío de la Oferta, incluyendo planos 
adicionales y presupuestos de las remodelaciones solicitadas; la OEI no será responsable por estos costos. 

 

1.3. Presentación de las Ofertas 

 

1.3.1 Forma y firma de las Ofertas 

 
El proponente preparará en físico un (1) original y dos (2) copias de la propuesta, marcando con claridad cada 
una como “Oferta Original” y “Copia de la Oferta”. En caso de encontrarse alguna discrepancia entre ambas, el 

original será el único con validez. 
 

No se recibirán ofertas fuera del tiempo indicado. 

 
Ninguna Oferta deberá contener frases o palabras interlineadas, borrones o tachones. 

 

1.3.2 Rotulación de Sobres y Sello de las ofertas 
El sobre interior n. º 1, este será subsanable a comunicación de la OEI, se rotulará así: 
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 El Sobre interior n. º. 2 se rotulará así: 
 

 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 002/2016 
Documentación de la Empresa 
 

“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN 
FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE” 

 
Área de Operaciones, Proyecto: MINED – UES Educación a Distancia. 

Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI 

 
Nombre del Oferente: 
Persona  de  Contacto: 
Nº de Teléfono y de Fax: 
Correo electrónico: 

Fecha de Entrega de la oferta: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 002/2016 

Especificaciones Técnicas 
 
 

“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN 
FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE” 

 
Área de Operaciones, Proyecto: MINED – UES Educación a Distancia. 

Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI 

 
Nombre del Oferente: 
Persona de Contacto:  
Nº de Teléfono y de Fax: 
Correo electrónico: 
Fecha de Entrega de la oferta: 
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El Sobre interior n. º. 3 se rotulará así: 

 

 

El proponente sellará el sobre n. º 1, n. º 2 y n. º 3, en otro sobre. 
 

El sobre exterior se rotulará así: 
 

 

Las propuestas deberán ser entregadas en la fecha y dirección arriba mencionada. 
 

1.3.3 Recibo de Ofertas: 
Las Ofertas de los proponentes deben ser entregadas en físico en las Oficinas de OEI, quien dispondrá de la 
planilla de registro correspondiente para tal fin. Por ningún motivo se recibirán ofertas en forma extemporánea. 

 
La OEI podrá, a su discreción ampliar el plazo establecido para recibo de propuestas, previa solicitud escrita 
de más del 50% de los participantes. 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 002/2016 

Oferta Económica 
 
 

 
“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN 

FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE” 

 
Área de Operaciones, Proyecto: MINED – UES Educación a Distancia. 

Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI 
 
 

Nombre del Oferente: 
Persona de Contacto:  
Nº de Teléfono y de Fax: 
Correo electrónico: 
Fecha de Entrega de la Oferta: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 002/2016 
 

 

 
“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN 

FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE” 

 

Área de Operaciones, Proyecto: MINED – UES Educación a Distancia. 
Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI 

 
 
Calle Las Palmas Casa #223 Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel: 2132-1700, 

Fax: 2132-1725, 
Empresa que remite:     
Persona Contacto   
 
San Salvador,  de  de    
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1.3.4 Modificación y Retiro de Ofertas 

 
El proponente puede retirar su oferta, con la condición de remitir una nota oficial dirigida al Área de 
Operaciones especificando el proceso antes de la fecha límite para la entrega de las ofertas. 

 
No se podrá modificar las ofertas después de la fecha límite de entrega. 

 

1.4. Aclaración de Dudas 
 

Todo ofertante que requiera alguna aclaración o tuviere dudas en cuanto a la interpretación de las Bases de Licitación 
Publica 002/2016, o encontrare errores, contradicciones, discrepancias u omisiones en ellas, podrán notificarlo por 
escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: operaciones@oei.org.sv; especificando en el asunto: 
Aclaraciones a las Bases de Licitación Pública 002/2016. Fecha límite de recepción: Lunes 04 de julio de 2016. 
(12:00md). 

 
Las respuestas a las dudas formuladas por los ofertantes serán dadas a conocer a través de la publicación en la 
web de la OEI sin indicar el origen de las mismas. 
 

No se admitirán solicitudes de aclaraciones por ningún otro medio. 

 
Si no lo hicieren, quedará entendido que el ofertante al formular su oferta, lo ha hecho tomando en cuenta la condición 
que sea más favorable para el contratante. No se permitirá que el ofertante se aproveche de cualquier error, 
contradicción, discrepancia u omisión cometido en las Bases de Licitación Pública y no se harán pagos adicionales ni 
se concederá prórroga alguna por estos conceptos. 

 
De acuerdo con la complejidad del objeto de la invitación, la OEI podrá citar a una reunión aclaratoria con la 
participación de los interesados en el proceso. Las conclusiones de la misma serán remitidas por escrito por la OEI 
a todos los participantes. 

 
Preguntas formuladas a través de un mecanismo diferente no serán consideradas como válidas y por lo tanto 
la OEI no procederá a su respuesta. 

 

1.5. Lugar y Fecha para la presentación de ofertas: 

 
Las Propuestas se recibirán por un encargado del Área de Operaciones, a más tardar el día viernes 08 de julio de 
2016 en horario al público en general de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. y 2:00 a 4:00 p.m. (hora local) en las Oficinas de 
la OEI, ubicadas en: Calle Las Palmas Casa # 223 Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador; antes de las 4:00 
p.m. (hora local). 

 

1.6. Enmiendas a los documentos solicitados. 

 
En cualquier momento, antes de la fecha límite para la entrega de las Propuestas, el Área de Operaciones, podrá 
modificar las Bases de Licitación mediante enmiendas y/o adendas al documento, las cuales serán notificadas por 
comunicación escrita a todos los ofertantes que hayan adquirido las Bases de Licitación, antes de que venza el plazo 
para la presentación de las ofertas y serán obligatorias para ellos. Las enmiendas podrán ser emitidas por iniciativa 
propia o en respuesta a una solicitud de aclaración o consulta de un participante. 

 
De cada aclaración, enmienda o adenda emitida por la OEI, se remitirá o entregará una copia (incluida una explicación 
de la consulta pero sin identificar su procedencia) a cada uno de los participantes, a través de correo electrónico, fax 
o a la dirección del participante. 

 

Cuando las enmiendas sean sustanciales, la OEI podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas. 
 

mailto:operaciones@oei.org.sv
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1.7. Forma de pago 

 
La OEI efectuará los pagos con prontitud, a partir de un plazo máximo de treinta días (30) de la fecha en que el 
ofertante haya presentado una factura y ésta haya sido aceptada a entera satisfacción, en un solo pago cuando se 
hayan realizado la entrega de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (se emitirá un acta de Recepción por cada una 
de las sedes remodeladas Ahuachapán, Suchitoto y Usulután, las cuales deberán anexarse a la factura final), que 
entregará en las oficinas de la OEI para entrega de quedan y revisión de toda la documentación para darle el visto 
bueno final del Coordinador del Proyecto “MINED – UES Educación a Distancia”. 

 
La moneda en que se efectuarán los pagos al ofertante es en Dólares de los Estados Unidos de América. 

 

1.8. Periodo de Contratación, Tiempo de entrega y lugar de entrega de los bienes 

 

1.8.1. Periodo de Contratación  
El periodo de duración del contrato es en total de tres (3) meses, contados a partir de la firma del contrato hasta la 
fecha estipulada para la entrega de la obra. 
 

1.8.2. Tiempo de entrega  
El periodo de entrega no deberá ser mayor a 90 días calendarios, es decir tres (3) meses posteriores a firma del 
contrato y/o emisión de la orden de inicio emitida por la OEI. 
 

1.8.3. Lugar de entrega  
 
Las remodelaciones se realizarán en los siguientes institutos nacionales: 
 

a. Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, Avenida Morazán 1-3, Ahuachapán, Ahuachapán 
b. Instituto Nacional de Suchitoto, Avenida Padre Rafael Palacios, Final Barrio La Cruz, Suchitoto, 

Cuscatlán 
c. Instituto Nacional de Usulután, 8a Avenida Norte, Usulután, Usulután 
d. Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, Carretera Internacional a Anguiatu, CA 12N Km. 114, 

Metapan, Santa Ana 
e. Instituto Nacional 14 de Juio de 1985, entre kilómetros 167 y 169 salida a San Miguel, San Francisco 

Gotera, Morazán 
f. Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suáres, final calle Morazán Barrio el Calvario, Chalatenango, 

Chalatenango 

g. Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Carretera Ruta Militar Barrio La Esperanza, 
Salida a San Miguel, Santa Rosa de Lima, La union 

h. Instituto Nacional de Sensuntepeque, Final 1a Sur, Barrio El Calvario, Sensuntepeque, Cabañas. 
 
 

1.9. Moneda y precios de las ofertas 

 
Todos los precios deberán ser cotizados en Dólares de los Estados Unidos de América (US$), exentos de IVA. 

 
Los precios cotizados por el proponente permanecerán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a 
variaciones por ningún motivo. Se considerará que una oferta presentada con precios reajustables no satisface lo 
solicitado y, en consecuencia, será rechazada durante la evaluación. 

 

1.10. Condiciones y Calidades exigidas. 
 

Se requiere el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas en las bases de licitación. 
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1.11. Declaratoria Desierta 
 

La OEI podrá rechazar las ofertas en los siguientes casos: 

 Cuando ninguna de las Ofertas satisfaga el objeto de la invitación. 

 Cuando la totalidad de las ofertas supere el presupuesto estimado para la  licitación. 

 Cuando a juicio de la OEI y MINED, la adjudicación no sea conveniente. 

 

1.12. Período de Validez de las Ofertas 

 
Las propuestas tendrán una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega indicada. Se rechazarán 
las propuestas que tengan vigencias por períodos menores. 

 

 
CAPITULO II  

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 

2. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 

2.1. Idioma de la oferta 

 
La oferta que prepare el Ofertante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambie 
con la OEI, deberán redactarse en idioma Castellano. Los documentos complementarios y textos impresos que formen 
parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, reservándose la OEI, la facultad de exigir que las partes 
importantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción al castellano. 
 

2.2. Documentos que contiene la propuesta 
 

La propuesta de Oferta deberá constar de la siguiente información: 

 

Sobre Nº1 
Documentos de la Empresa 

 

Fotocopias legibles notariadas: 
(a) Escritura de constitución de la empresa y sus modificaciones si las hubiera (S) 
(b) Poder de Representación o nombramiento del Representante Legal (S) 
(c) Documento Único de Identidad y NIT del Representante Legal (S) 
(d) NIT de la Empresa (S) 
(e) Copia de Registro de Contribuyente (S) 
(f) Constancias de AFP (S) 
(g) Constancia de Seguro Social (S) 
(h) Solvencia de la Alcaldía (S) 
(f) Última Declaración de IVA y Renta (S) 
(g) Estados Financieros de los últimos tres años y el último año debidamente auditados. (S) 
Indispensable Fotocopia legible y certificada por notario de los Estados Financieros básicos (Balance General y 
Estados de Resultados) del año 2015, firmados por los responsables de su elaboración y autorización, debidamente 
auditados por un Auditor Externo autorizado por la Junta de Vigilancia de la Contaduría Pública e inscrito en el Registro 
de Comercio; y Dictamen sobre la razonabilidad de las cifras e informe de los Estados Financieros del último ejercicio. 

(h) Solvencia del Ministerio de Hacienda (S) 

 
(Los documentos que llevan la letra “S” se refieren a aquellos que admiten posibilidad de ser subsanados a 



11 

 

 

requerimiento de la OEI). 
 

Sobre Nº2 
Especificaciones Técnicas 

 
a) Formato de entrega de la Oferta (Anexo I) 
b) Especificaciones Técnicas Ofertadas según cuadro adjunto. (Véase capítulo III de estas bases) 

 

Sobre Nº3 
Oferta Económica: 

 
a) Formulario de Presentación de la Oferta económica (Anexo II) 
b) Oferta Económica. (Anexo III). 
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al 2% del valor ofertado, con una vigencia de 
noventa (90) días a partir de la fecha de entrega de la oferta.  La Garantía de Mantenimiento de oferta   se expresará 
en la misma moneda de la oferta y podrá adoptar, a discreción de la OEI, uno de los siguientes tipos: 

 

 Cheque de caja o cheque certificado a favor de la Organización de Estados Iberoamericanos 

 Fianzas o garantías bancarias emitidas por sociedades afianzadoras o aseguradoras o Instituciones 
Bancarias, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 

 

La Garantías deberá ser emitida por una entidad de prestigio de El Salvador, o bien, por una entidad de prestigio 
del país del Ofertante (si este es extranjero) pero a través de una institución corresponsal de El Salvador. La 
Garantía deberá, además, ser aceptada por la OEI. 

 
Toda oferta que no esté acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, será excluida del proceso 
de evaluación. 

 
La garantía de mantenimiento de la oferta será devuelta a todos los participantes que no hayan 
resultado adjudicatarios y al oferente seleccionado se sustituirá dicha garantía por la del cumplimiento 
del contrato. 

 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada por la OEI, si el Ofertante: 

 
1. Retira su oferta sin motivo justificado durante el período de validez estipulado por él mismo en el 

formulario de oferta. 

2. En el caso de que la oferta sea aceptada, si el Ofertante seleccionado no firma el Contrato, o no 
suministra los bienes de acuerdo a lo ofertado. 

3. No acepta las correcciones por errores aritméticos. 
 

2.3. Rechazo de Ofertas 

 
La OEI podrá rechazar las Ofertas en los siguientes casos: 

 
a) Cuando no presenten la totalidad de los documentos exigidos. 
b) Cuando no presenten la totalidad de los documentos que se consideren como esenciales y que impidan la 

evaluación objetiva de las propuestas. 

c) Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la contenida en los 
documentos y/o certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de evaluación. 

d) Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo mínimo establecido en las Bases. 
e) Cuando el proponente omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas. 
f) Cuando el proponente no ofrezca las condiciones jurídicas y financieras requeridas a juicio de la OEI. 



12 

 

 

g) Cuando no presente la Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo requerido. 
h) Cuando no presente los estados financieros solicitados. 
i) Cuando, a juicio de la OEI, el proponente no cumpla con todos los requisitos y exigencias especificados 

dentro de los pliegos de la licitación. 
 
 
 

CAPÍTULO III  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN 

FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE” 

 
 

3.1. Techo Presupuestario 
 

El precio de la presente licitación asciende a QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA CON 00/100 (US $500,000.00), cualquier oferta presentada por encima de este valor será 
automáticamente descalificada y por lo tanto no será tomada en cuenta. 
 

Nº Sede 
Techo presupuestario por 

sede 

1 Ahuachapán $58,000 

2 Chalatenango $74,000 

3 Metapán $74,000 

4 Morazán $71,000 

5 La Unión $64,000 

6 Suchitoto $54,000 

7 Usulután $65,000 

8 Sensuntepeque $40,000 

 Total $500,000 

 

3.2. Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas 

 

- Para el Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, ubicado en Avenida Morazán 1-3, Ahuachapán, 
Ahuachapán 

 
No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

AREA DE ADMINISTRACION     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

60.6 m2 

2 PUERTAS     

2.01 Suministro e instalación de puerta embisagrada  aluminio , vidrio claro de 
5mm, con cerrador de bomba, de 2.15x1.36 m, incluye desmontaje de 
puerta existente 

1 u 

2.02 Suministro e instalación cortina metálica. Incluye desmontaje de puerta 
metálica existente. 

1 u 
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3 DIVISIONES     

3.01 Construcción de división baja de tabla roca (1m) con su puerta requerida de 
1.20m de ancho, incluir mostrador para atención al cliente. 

8.1 m2 

LABORATORIO DE CIENCIAS     

1 MOBILIARIO FIJO     

1.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE  MUEBLE DE  LABORATORIO. Incluye 
instalaciones eléctricas (incluyendo tomacorrientes tipo GFCI según se 
especifica en plano) e instalaciones hidráulicas, excavación, compactación y 
desalojo de material sobrante, colocación de piso similar al existente en los 
lugares que lo requiera. Ver plano detalles de mueble de laboratorio DM-
01,DM-02 

6 u 

1.02 Suministro e instalación de Ducha con Lava ojos  CC1251. 1 u 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V2,  2 manos de anticorrosivo 
y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye 
desmontaje y montaje. Ver ubicación en detalle en plano D-02. 

1 u 

2.02 Hechura e instalación de defensa metálica V-1 y V-3, Hierro Cuadrado 1/2" 
Marco de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defensa existente. Ver detalle en plano D-02.  

21.8 m2 

3 VENTANAS     

3.01 Ventana V-1, V-2, V-3, V-4. Limpieza de ventana existente de celosia de 
aluminio y marco de aluminio anodizado color natural. Ver ubicación en 
plano detalle D-02 

32 m2 

4 PINTURA     

4.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

151.83 m2 

AULA DE INFORMÁTICA     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts;  en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de puertas.  

89 m2 

2 PUERTAS     

2.01 Suministro e instalación de puerta embisagrada  aluminio , vidrio claro de 
5mm, con cerrador de bomba, de 2.19x1.18 m, incluye desmontaje de 
puerta existente 

1 u 

2.02 Suministro e instalación cortina metálica. Incluye desmontaje de puerta 
metálica existente. 

1 u 

2.03 Colocar un aislante en la parte inferior de la puerta que da acceso a la 
dirección. 

1 u 

3 MOBILIARIO FIJO      

3.01 Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

1 u 

4 ENREJADO     

4.01 Enrejado entre cielo falso y estructura de techo, con hierro Ø 3/8" @15.00 
CMS. Ambos sentidos soldada y pintada con anticorrosivo dos manos. 

54.91 m2 

5 DIVISIONES     

5.01 Suministro e instalación de división de tabla roca, incluye pintura Blanco 
Dover, h=0.90 cms., incluye zócalo y pasamano de madera de cedro. 

24 m2 
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AULA I-9     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

122 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V1,  2 manos de anticorrosivo 
y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye 
desmontaje y montaje. Sellar maseteras. Ver detalle en plano D-01 

2 u 

3 MOBILIARIO FIJO      

3.01 Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

1 u 

AULA II-24     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

130 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Hechura e instalación de defensa metálica V-2, Hierro Cuadrado 1/2" Marco 
de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defensa existente. Detalle en plano detalle defensa. Sellar maseteras. Ver 
detalle en plano D-01 

9.1 m2 

3 MOBILIARIO FIJO      

3.01 Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

1 u 

AULA III-7     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

134.05 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V3-2,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje. Sellar maseteras. Ver ubicación en plano D-
01 

1 u 

2.02 Hechura e instalación de defensa metálica V-3-1, Hierro Cuadrado 1/2" Marco 
de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defensa existente. Detalle en plano detalle defensa. Ver detalle en plano D-
01 

2.85 m2 

3 MOBILIARIO FIJO      

3.01 Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

1 u 

AULA IV-8     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

134.05 m2 
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2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V1,  2 manos de anticorrosivo 
y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye 
desmontaje y montaje. Sellar maseteras. Ver ubicación en plano detalle D-
01 

2 u 

3 MOBILIARIO FIJO      

3.01 Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

1 u 

OTROS     

1 SEÑALIZACION     

1.01 Rotulación de aulas, administración, laboratorio, centro de cómputo, salidas 
de evacuación, extintor 

1 sg 

    

 
 

SISTEMA ELECTRICO 

No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

1 AULA DE INFORMATICA     

1.01 Suministro e instalación de Subtablero monofásico ST-
TOMACORRIENTES de 16 espacios, monofásico, main de 100 a/2p, 
barras 125 amp, 120/240v, incluye polarización, rotulación, y protecciones 
termomagnéticas para cada circuito de tomacorrientes. Empotrado en 
pared.  INCLUYE REORDENAMIENTO DE SUBTABLERO EXISTENTE 
TCC E INSTALACION PROTECCION TERMICA DE 90A-2P. Agregar la 
Instalación de protección de 100/2p en TG, ubicado en dirección, para 
protección del alimentador 

1 u 

1.02 Supresor de voltajes transientes. suministro y montaje, monofásico, 
120/240 v, ac tres hilos más tierra, corriente mínima 80ka, conectado al 
circuito nº 1 de tg, protegido por disyuntor de 30a/ 2p, alimentación con 4-
THHN-10-ø1", en gabinete nema 1, si fuera necesario instalación 
superficial, deberá alojarse en columna simulada a colocarse en la entrada 
del UPS y a la salida del UPS 

2 C/U 

1.03 Mejoramiento Red De Polarización Para Tomacorrientes, Luminarias 
Fluorescentes Y Supresor De Vt  Z ≤ 1 Ω (Formada Por Barras 
Copperweld De 5/8"X10´, Conductor De Cobre Desnudo 2/0 Awg, Unidos 
Con Soldadura Exotérmica  Tipo Thermoweld O Cadweld, Las Barras 
Estarán Separadas 3,00 Mts. Una De La Otra, Formando Un Rectángulo, A 
Conectarse A La Barra Colectora De Tierra (Placa De Polarización) De Tg. 
El Número De Barras Dependerá De Alcanzar Una Resistencia De Tierra 
(Z<1.00 Ohmio). 

1 u 

1.04 Sub Alimentador eléctrico para STCC a UPS y de UPS a  y TUPS, desde 
tablero general TG con 3C-THHN#1/0 + 1C-THHN#2 en tubería EMT 
expuesta y PVC subterráneo de 2", incluye cajas de registro, accesorios. 
Dos fases A+B, neutro, tierra. Dejar las colas de conexión al UPS, coraza 
metálica con sus conectores.  NOTA: SE DEBERA DE RESPETAR EL 
CODIGO DE COLORES DE LOS ALIMENTADORES EN TODA LA OBRA 
ELECTRICA. 

15 ML 
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1.05 Sustitución de luminaria existente por Luminaria LED  3x18 watts. 
Suministro y montaje a 120 v, de empotrar en cielo falso, difusor plástico 
blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz de día, incluye polarización 
(conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). NOTA: SE 
OCUPARA LA MISMA CARCARZA. (Incluye cambio de soportes media 
luna, limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador químico y 
solvente) 

12 u 

1.06 Sustitución de placa e interruptor doble existente, por Interruptor Doble con 
Terminal de Conexión a Tierra, 15 A, 120/277 V, de Palanca y Carcaza 
Termoplástica Resistente al Alto Impacto Color Marfil, Placa de Acero 
Inoxidable. (La Conexión a tierra deberá ser con terminal de Ojo), mejor o 
igual calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 

1 u 

1.07 Sustitución de placa e interruptor sencillo existente, por Interruptor Sencillo 
con Terminal de Conexión a Tierra, 15 A, 120/277 V, de Palanca y Carcaza 
Termoplástica Resistente al Alto Impacto Color Marfil, Placa de Acero 
Inoxidable. (La Conexión a tierra deberá ser con terminal de Ojo), mejor o 
igual calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 

1 u 

1.08 Suministro e instalación de Tomacorriente doble polarizado, tierra aislada, 
cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 a, 125 v, de nylon 
extrafuerte, resistente al alto impacto, color anaranjado y la  placa de acero 
inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada incluye 
alambrado, canalización y polarización y resane en pared. Incluye un 
tomacorriente para proyector. 

32 u 

1.09 Sustitución de placa y tomacorriente doble existente, por tomacorriente 
doble polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de 
nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y placa de acero 
inoxidable, de igual o mejor calidad a Leviton o Pass And Seymour 

23 u 

  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS     

1.1 Caja NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado tipo mini-
Split, de 4 espacios 120/240 v, con un dado térmico de  50 A / 2P para  uc 
y un dado térmico de 15 A/ 2P para que respectivamente (incluye 
polarización) 

2 u 

1.11 Alimentación eléctrica a subtablero caja NEMA 3R,  desde ST-CC con 2 
THHN #  8 + 1 THHN # 10 ø1" 

30 ml 

1.12 Caja de registro 5"x5" con tapadera, empotrar en pared para interconexión 
de conductores thhn y tsj (incluye bushing y tuerca) 

2 c/u 

1.13 Para la unidad evaporadora UE, cable tsj 12/3 en coraza flexible para 
interiores de ø 1/2"  

6 ml 

1.14 Alimentación eléctrica a caja de registro unidad condensadora uc, con 
cable tsj 10/3 en coraza flexible para intemperie ø 1"  

14 ml 

1.15 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 
3 toneladas, unidad evaporadora de 1200 cfm, 120/240 voltios, 1 fase, 60 
hz, unidad condensadora de 36,000 BTU 208/240 voltios, 1 fase, 60 hz, 
incluye: hilos para polarización de carcazas, 2 válvula de paso, 1 filtro 
deshidratador, 1 visor de líquido, protección de alta y baja tensión, sistema 
de refrigeración, drenajes, control inalámbrico y apoyo de control se 
instalara en la parted. GAS ECOLOGICO R-410A, SEER de 16 o superior. 
TIPO INVERTER. nota: el cable de control ira dentro de la coraza flexible 
de 1"Ø junto al cable de fuerza para la unidad condensadora. (Marcas igual 
o mayor calidad a CARRIER o MITSUBISHI), incluye el desmontaje del 
equipo de aire acondicionado existente y entregar con acta al centro 
escolar. 

2 u 

1.16 Defensa de equipo de aire acondicionado tipo mini-split estructura de 
hierro para colocación y protección de unidad condensadora. VER 
DETALLE. 

2 u 
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1.17 Columna simulada para protección de tuberías de líquidos y succión, y 
para tubería de drenaje de unidad evaporadora con polín c de 6", chapa 
16, pintada con una mano de anticorrosivo y finalmente pintada del color 
de la pared a instalarse. 

2 S.G 

1.18 Hechura de base de concreto para montaje de estructura de unidad 
condensadora 1.00x1.00x0.3 mts. 

2 u 

1.19 Desmontaje y desinstalación de aire acondicionado existente, incluye: 
mantenimiento preventivo 

1 u 

  INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS A 
INSTALARSE EN AULA DE INFORMÁTICA 

    

1.2 Panel de control de alarmas, (con respaldo de batería para 12 horas y 
alarma audible). suministro, montaje, conexión y pruebas 

1 u 

1.21 Teclado remoto, suministro, montaje, conexión y pruebas (panel de 
activación y desactivación de detectores de intruso) a instalarse en la 
dirección. 

1 u 

1.22 Contacto magnético para puertas. Suministro, montaje, conexión y pruebas 1 u 

1.23 Sensor de movimiento (pirs). Suministro, montaje, conexión y pruebas 2 u 

1.24 Sensor de movimiento (pirs), cubre 360. Suministro, montaje, conexión y 
pruebas 

1 u 

1.25 Cámara color ip, fija tipo domo 1 u 

  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE DATOS     

1.26 Supresor de voltaje trasientes para línea telefónica (T-LAN), con 4-110v+ 
tierra, monofásico, 120/240 v, ac tres hilos más tierra, voltaje máximo, 260 
v, (conectores 110 input), (conectores 110v o conectyores Rj11/45 output 
incluye enguillado hasta caja terminal). 

1 u 

1.27 Gabinete de 19", capacidad 9 u, cierre con llave, bastidor o rack delantero 
desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo 
a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso 
al gabinete. 

1 u 

1.28 Conmutador (switch) 10/100 ethernet/fast ethernet de 48 puertos, 
velocidad de transmisión de  10 mbps, con sistema autosensing, 
totalmente administrable, montado en gabinete. 

1 u 

1.29 Panel de distribución (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoría 
6, horizontal para conectar  Rj-45, incluye organizador de cable posterior, 
etiquetas frontales de identificación y tornillos de fijación, montado en 
gabinete. 

1 u 

1.3 Organizador de cable horizontal triple 19", con soportes y kit de fijación a 
gabinete, compuesto por 4 anillos. Incluye cinta Velcro de 1/2" de ancho 
para organizar los cables. 

2 u 

1.31 Regleta de tomas eléctricos, polarizados de 19" horizontal para montaje en 
gabinete con soportes y kit de fijación. Con TVSS incluido 

1 u 

1.32 Caja de registro 12"x6"x4" con tapadera, empotrada en pared donde se 
alojara el cableado telefónico. 

1 u 

1.33 Patch -cords categoría 6 de 3 pies (1 metro) conectores de conexión  Rj-45 
8 pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye identificadores; color azul. 

48 u 

1.34 Patch -cords categoría 6 de 3.0 metros, conectores de conexión Rj-45, 8 
pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye identificadores; color azul. 

48 u 
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1.35 Canaleta plástica interlink.- zócalo de 80x20 mm, 3 compartimientos, color 
blanco, incluye ángulos externos e internos variables, junta sujeta cables, 
tapial final, derivaciones, caja porta aparatos magic2 módulos, junta zócalo 
porta aparatos. 

40 ml 

1.36 Cable utp- cat 6, 4 pares tranzados 24 AWG, aislante conductor 
poliolefinico cubierta de pvc, color blanco o gris para datos y voz. 

950 ml 

1.37 Toma doble para transmisión de voz y datos, conector modular para 
puestos de trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos cat-6, incluye 
placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos. 

48 u 

2 LABORATORIO     

2.01 Sustitución de luminaria existente por Luminaria LED 4x18 watts. 
Suministro y montaje a 120 v, de empotrar en cielo falso, difusor plástico 
blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz de día, incluye  
polarización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). NOTA: 
SE OCUPARA LA MISMA CARCARZA. (Incluye cambio de soportes media 
luna, limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador químico y 
solvente) 

12 u 

2.02 Sustitución de placa e interruptor doble existente, por Interruptor Doble con 
Terminal de Conexión a Tierra, 15 A, 120/277 V, de Palanca y Carcaza 
Termoplástica Resistente al Alto Impacto Color Marfil, Placa de Acero 
Inoxidable. (La Conexión a tierra deberá ser con terminal de Ojo), mejor o 
igual calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 

1 u 

2.03 Suministro e instalación de Tomacorriente doble, polarizado, cuerpo 
entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al 
alto impacto, color marfil y placa de acero inoxidable, caja rectangular 
4"x2" de hierro galvanizado pesada, incluye canalizado, alambrado, 
polarización y rezane en pared. (Circuitos nuevos en subtablero existente, 
incluir su respectivo alimentador y disyuntor termomagnético) mejor o igual 
calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. A 
colocarse arriba de la pizarra. 

1 u 

2.04 Sustitución de placa y tomacorriente doble existente, por tomacorriente 
doble polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de 
nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y placa de acero 
inoxidable, de igual o mejor calidad a Leviton o Pass And Seymour 

10 u 

3 BODEGA LABORATORIO     

3.01 Luminaria LED de 3x18W, 120 V, tubo led tipo luz de día, carcaza de 
empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo cuadriculado, incluye 
canalización, alambrado y polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo. 

1 u 

3.02 Sustitución de placa e interruptor sencillo existente, por Interruptor Sencillo 
con Terminal de Conexión a Tierra, 15 A, 120/277 V, de Palanca y Carcaza 
Termoplástica Resistente al Alto Impacto Color Marfil, Placa de Acero 
Inoxidable. (La Conexión a tierra deberá ser con terminal de Ojo), mejor o 
igual calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 

1 u 

3.03 Suministro e instalación de Subtablero monofásico STL de 16 espacios, 
monofásico, main de 100 a/2p, barras 125 amp, 120/240v, incluye 
polarización, rotulación, y protecciones termomagnéticas para cada circuito 
de tomacorrientes de mesas, alumbrado, ventiladores, tomacorrientes, 
empotrado en pared. Incluye reubicar circuitos existentes del Laboratorio 
en este nuevo tablero 

1 u 

3.04 Tablero de distribución existente en bodega adyacente STAT-P6, ordenar, 
rotular e incorporar protecciones faltantes para, STL a instalar. 

1 u 
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3.05 Alimentador a STL, con 3C-THHN#6 +1C-THHN#8 en tubería EMT y 
tecnoducto de 1", código de colores, incluye cajas de registro, viñetas, 
accesorios. (Desde tablero STAT-P6) 

15 ML 

4 OFICINA ADMINISTRATIVA     

4.01 Sustitución de luminaria existente por Luminaria LED  3x18 watts. 
suministro y montaje a 120 v, de empotrar en cielo falso, difusor plástico 
blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz de día, ,incluye  
polarización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). NOTA: 
SE OCUPARA LA MISMA CARCARZA. (incluye cambio de soportes media 
luna, limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador químico y 
solvente) 

3 u 

4.02 Sustitución de placa e interruptor sencillo existente, por Interruptor Sencillo 
con Terminal de Conexión a Tierra, 15 A, 120/277 V, de Palanca y Carcaza 
Termoplástica Resistente al Alto Impacto Color Marfil, Placa de Acero 
Inoxidable. (La Conexión a tierra deberá ser con terminal de Ojo), mejor o 
igual calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 

1 u 

4.03 Sustitución de placa y tomacorriente doble existente, por tomacorriente 
doble polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de 
nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y placa de acero 
inoxidable, de igual o mejor calidad a Leviton o Pass And Seymour 

4 u 

  RED DE DATOS     

4.04 Caja modular + placa de red de un puerto + Jack RJ45 hembra categoría 
6e (Caja completa) incluye alambrado y canalización desde centro de 
cómputo. Siempre y cuando la distancia no sobrepase los 70 mts. 

2 u 

4.05 Patch cord de 5 pies de longitud categoría 6A 4 u 

4.06 Canaleta de 12.5x20.0 mm 10 ml 

  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS     

4.07 Suministro e instalación de ventiladores de techo tipo industrial, incluir 
cableado e instalación eléctrica completa debidamente polarizada, control 
de velocidad y estructura de soporte, conectarse a ST-GIM con 2#10 más 
1#12 tubería ¾ EMT y tecnoducto 

2 u 

  TABLERO     

4.08 Tablero de distribución STAT-GIM existente, ordenar, rotular e incorporar 
protecciones para ventiladores de techo 

1 u 

5 AULA 1, 2, 3, 4     

5.01 Sustitución de luminaria existente por Luminaria LED  3x18 watts. 
suministro y montaje a 120 v, de empotrar en cielo falso, difusor plástico 
blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz de día, ,incluye  
polarización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). NOTA: 
SE OCUPARA LA MISMA CARCARZA. (incluye cambio de soportes media 
luna, limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador químico y 
solvente) 

20 u 

5.02 Sustitución de placa e interruptor doble existente, por Interruptor Doble con 
Terminal de Conexión a Tierra, 15 A, 120/277 V, de Palanca y Carcaza 
Termoplástica Resistente al Alto Impacto Color Marfil, Placa de Acero 
Inoxidable. (La Conexión a tierra deberá ser con terminal de Ojo), mejor o 
igual calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 

4 u 
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5.03 Suministro e instalación de Tomacorriente doble, polarizado, cuerpo 
entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al 
alto impacto, color marfil y placa de acero inoxidable, caja rectangular 
4"x2" de hierro galvanizado pesada, incluye canalizado, alambrado, 
polarización  y rezane en pared. (circuitos nuevos en subtablero existente, 
incluir su respectivo alimentador y disyuntor termo magnético) mejor o igual 
calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. A 
colocarse arriba de la pizarra de cada aula. 

4 u 

5.04 Sustitución de placa y tomacorriente doble existente, por tomacorriente 
doble polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de 
nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y placa de acero 
inoxidable, de igual o mejor calidad a Leviton o Pass And Seymour 

13 u 

6 OBRAS CIVILES Y CONEXAS     

6.01 Desmontaje De Instalaciones Eléctricas Existentes Debido a 
Readecuaciones (Incluye Desalojo o Entrega al Centro Educativo, Detallar 
Listado del Material Desmontado Y Entregar Mediante Acta de Inventario). 

1 S.G. 

6.02 Corte, Resane, Afinado Y Pintado Vertical De Paredes y Demolición De 
Pisos, Incluyendo Excavación y Sustitución De Ladrillos De Piso Y 
Zócalos; Para La Instalación Empotrada De Circuitos De Tomacorrientes 
Polarizados, Bajada A Interruptores, Caja De Registro y Subtablerospara 
Módulos Existentes. 

1 S.G 

        

 
 
 

- Para Instituto Nacional de Suchitoto, Avenida Padre Rafael Palacios, Final Barrio La Cruz, Suchitoto, 
Cuscatlán 

 
 

No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

ADMINISTRACIÓN     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

36.9 m2 

2 PUERTAS     

2.01 Suministro e instalación de puerta aluminio y vidrio fijo , incluye desmontaje 
de puerta existente 

1 u 

2.02 Suministro e instalación cortina metálica. Incluye desmontaje de puerta 
metálica existente. 

1 u 

  VENTANA (Incluye suministro e instalación, sellado de juntas de 
ventana y defensa interna) 

    

2.03 Suministro e instalación de persianas verticales de paneles, tipo Nakar 
sobre ventanas existentes, incluye en ventanas nuevas. 

2.47 m2 

2.04 Ventana de celosía de vidrio tipo nevado, con todos sus accesorios 
1.25x1.80. Incluye balcón. 

2.25 m2 

3 DIVISIONES     

3.01 Construcción de pared de tabla roca de doble forro con estructura de 
lámina galvanizada # 24 hasta el cielo falso (Bodega) 

3.9 ml 
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3.02 Construcción de división baja de tabla roca (1m) con su puerta requerida 
de 4.30m de ancho, incluir mostrador para atención al cliente. 

8.1 m2 

LABORATORIO DE CIENCIAS Y BODEGA     

  OBRAS PRELIMINARES, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE     

  Construcción de pared 7.5x4.0 m.de block de 15x20x40, incluye marco 
para puerta y ventanas. 

30 m2 

  Mover división existente y colocar forro de tabla roca solo a un rostro. 7.2 ml 

  Sellar con pared y afinar los huecos de puertas existentes, incluye 
desmontaje de puertas, Sellar celosía en toda en toda la estructura, incluye 
bodega y área administrativa. 

4.83 m2 

  Limpieza final y desalojo 1 sg 

1 MOBILIARIO FIJO     

1.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE  MUEBLE DE  LABORATORIO. 
Incluye instalaciones electricas e instalaciones hidráulicas, excabacion, 
compactación y desalojo de material sobrante, colocación de piso similar al 
existente en los lugares que lo requiera. Ver plano detalles de mueble de 
laboratorio DM-01,DM-02 

6 u 

1.02 Suministro e instalación de Ducha con Lava ojos  CC1251. 1 u 

  Suministro e instalación de lavatrastos de acero inoxidable de una pozeta 
con escurridor para empotrar en mesa de concreto (incluye grifería, 
accesorios para alimentación de agua potable y drenaje de aguas negras; 
conexión a servicios) 

6 u 

  Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-02 

1 u 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V1, V2,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje. Ver ubicación en detalle en plano D-01. 

10 u 

  Placa lagrimada para inspección de gas y agua potable en laboratorios, de 
50 cm de ancho y resistente al tráfico, e = 1/8" o mayor, incluye excavación 
de zanja de 30 cm de profundidad  y recubrimiento de concreto de 5 cm 
para elaboración de canal de inspección, colocar contramarco de ángulo 1 
1/4"x 1 1/4" x 1/8" 

7.45 ml 

  Soporte de techo para cañón 1 u 

  Rack de pantalla de proyección 1 u 

3 VENTANAS     

3.01 Ventana V1,  V2. Limpieza de ventana existente de celosia  y marco de 
aluminio anodizado color natural. Reemplazo de celosías dañadas. Ver 
ubicación en plano detalle D-01 

13 m2 

  Ventana corrediza tipo francesa de 5 mm de espesor en pared construida 
1.80X1.20m y su respectivo balcón. 

4.32 m2 

  Suministro e instalación de persianas verticales de paneles, tipo Nakar 
sobre ventanas existentes, incluye en ventanas nuevas. 

10 m2 

  PUERTAS     

  Suministro e instalación de puerta metálica 1.15x2.10 con dos manos de 
pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite esmalte. 

1 U 

  Puerta de madera de una hoja 1.0X2.0M de dimensión en bodega. 1 U 

  Reparación y nivelación de portón de pasillo. 1 u 

4 PISOS     

4.01 Demolición de Piso de ladrillo rojo existente en bodega y laboratorio. 
Incluye, limpieza y desalojo de ripio.  

128.78 m2 
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4.02 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) en bodega y laboratorio 

128.78 m2 

4.03 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir. En bodega y Laboratorio 

61.6 m 

  CIELO FALSO Y TECHO     

  Suministro e instalación de cielo Falso con suspensión de aluminio 
anodizado y losetas de fibrolit tipo Galaxy de 1.20x0.60 m, incluye área 
administrativa. 

128.78 m2 

  Reparación de techo en áreas dañadas colocando todos sus accesorios, 
incluir capotes y tapar todas las goteras del pabellón. 

1 sg 

  Reparación, limpieza, nivelación y pintura de cielo falso en pasillo y 
exterior. 

34.2 m2 

5 PINTURA     

5.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

264.9 m2 

AULA DE INFORMATICA     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts;  en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de puertas.  

210.36 m2 

2 DIVISIONES     

2.01 Suministro e instalación de división de tabla roca, incluye pintura Blanco 
Dover, h=0.90 cms., incluye zócalo y pasamano de madera de cedro. 

24 m2 

AULA I     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

133.29 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V3,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje.Ver detalle en plano D-01 

4 u 

3 DIVISIONES     

3.01 Construcción de división de tabla roca (hasta altura de techo 7,56x3, 00) 
entre aula I y aula II. 

22.68 m2 

AULA II     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

137.52 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V3,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje.Ver detalle en plano D-01 

4 u 

AULA III     

1 PINTURA     
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1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de  pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

89.7 m2 

AULA IV     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de  pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

89.7 m2 

OTROS     

1 SEÑALIZACION      

1.01 Rotulación de aulas, administración, laboratorio, centro de cómputo, 
salidas de evacuación, extintor 

1 sg 

2 DIVISIONES     

2.01 Construcción de división de tabla roca en área donde se traslada la 
biblioteca. 

70 m2 

 
SISTEMA ELECTRICO     

1 AULA DE INFORMATICA     

1.01 Subtablero TOMACORRIENTES, suministro e instalación de tablero de 24 
espacios, monofásico, main de 90 amperios, para aula de informática, 
barras de 125 a .incluye polarización y dados de protección;  15 A/1P (3), 
20 A/1P (4), 50 A/2P (2) y 30 A/2P (1), para un voltaje a 120/240 v, 
empotrado en pared. INCLUYE REORDENAMIENTO DE SUBTABLERO 
EXISTENTE INFORMATICA E INSTALACION PROTECCION TERMICA 
DE 90A-2P 

1 C/U 

1.02 Supresor de voltajes transientes. suministro y montaje, monofásico, 
120/240 v, ac tres hilos más tierra, corriente mínima 80ka, protegido por 
disyuntor de 30a/ 2p, alimentación con 4-THHN-10-ø1", en gabinete nema 
1, si fuera necesario instalación superficial, deberá alojarse en columna 
simulada a colocarse en la entrada del UPS y a la salida del UPS 

2 C/U 

1.03 Supresor de voltajes transientes. suministro y montaje, monofásico, 
120/240 v, ac tres hilos más tierra, corriente mínima 100ka, conectado al 
circuito nº 1 de tg, protegido por disyuntor de 30a/ 2p, de acuerdo a la 
capacidad interruptiva de las protecciones del tablero general, alimentación 
con 4-THHN-10-ø1", en gabinete nema 1 

1 u 

1.04 Red De Polarización Para Tomacorrientes, Luminarias Fluorescentes Y 
Supresor De Vt  Z ≤ 1 Ω (Formada Por Barras Copperweld De 5/8"X10´, 
Conductor De Cobre Desnudo 2/0 Awg, Unidos Con Soldadura Exotérmica  
Tipo Thermoweld O Cadweld, Las Barras Estarán Separadas 3,00 Mts. 
Una De La Otra, Formando Un Rectángulo, A Conectarse A La Barra 
Colectora De Tierra (Placa De Polarización) De Tg. El Número De Barras 
Dependerá De Alcanzar Una Resistencia De Tierra (Z<1.00 Ohmio). 

1 C/U 

1.05 Columna simulada para alojar tablero eléctrico y supresor de voltajes 
transientes, de block de concreto de 15cmsx 20cms x 40cms, lleno de 
concreto fc=180kg con pines anclados n° 3, anclados a pared @ 0.40 y 
estribo n° 2 @ 0.40, recorte ajustado de acuerdo al ancho del tablero. 

1 C/U 

1.06 Luminaria LED  3x18 watts. suministro y montaje a 120 v, de empotrar en 
cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz 
de día, incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo). 

12 c/u 

1.07 Interruptor de sencillo. Suministro e instalación con terminal de conexión a 
tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al 
alto impacto, color marfil y  placa de acero inoxidable, caja rectangular de 
4"x2" de hierro galvanizado pesada, para controlar luminarias. 

2 c/u 
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1.08 Tomacorriente doble tierra aislada suministro e instalación  polarizado, 
cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 a, 125 v, de nylon 
extrafuerte, resistente al alto impacto, color anaranjado y la  placa de acero 
inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada 
(incluye alambrado, canalización y polarización).  

52 C/U 

  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS     

1.09 Subtablero (ST-AA-3) para protección inmediata de aire acondicionado tipo 
mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/240 v, barras de  70 amperios, 
con un dado térmico de  50 A / 2P para  uc y un dado térmico de 15 A/ 2P 
para que respectivamente (incluye polarización) 

1 c/u 

1.1 Alimentacion electrica a subtablero ST-AA3,  desde ST-iNFO con 2 THHN 
#  8 + 1 THHN # 10 ø1" 

12 ml 

  Tablero ST- INFO existente, incluye ordenar, rotular e incorporar 
protecciones de alimentador Aire acondicionado 

1 u 

1.11 Caja de registro 5"x5" con tapadera, empotrar en pared para interconexión 
de conductores thhn y tsj (incluye bushing y tuerca) 

1 c/u 

1.12 Para la unidad  evaporadora  UE-3, cable tsj 12/3 en coraza flexible para 
interiores de ø 1/2"  

3 ml 

1.13 Alimentación eléctrica a caja de registro unidad condensadora uc-3, con 
cable tsj 10/3 en coraza flexible para intemperie ø 1"  

7 ml 

1.14 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 
5 toneladas, unidad evaporadora de 1200 cmf, 120/240 voltios, 1 fase, 60 
hz, unidad condensadora de 60,000 BTU 208/230 voltios, 1 fase, 60 hz, 
incluye: hilos para polarización de carcazas, 2 válvula de paso, 1 filtro 
deshidratador, 1 visor de líquido, protección de alta y baja tensión, sistema 
de refrigeración, drenajes, control inalámbrico y apoyo de control se 
instalara en la parted. GAS ECOLOGICO R-410A TIPO INVERTER. nota: 
el cable de control ira dentro de la coraza flexible de 1"Ø junto al cable de 
fuerza para la unidad condensadora. (Marcas igual o mayor calidad 
a  CARRIE o MITSUBISHI). INCLUIR EL DESMONTAJE DE DOS 
EQUIPOS DE VENTANA EXISTENTES 

1 c/u 

1.15 Defensa de equipo de aire acondicionado tipo mini-split estructura de 
hierro para colocación y protección de unidad condensadora. VER 
DETALLE. 

1 c/u 

1.16 Columna simulada para protección de tuberías de líquidos y succión, y 
para tubería de drenaje de unidad evaporadora con polín c de 6", chapa 
16, pintada con una mano de anticorrosivo y finalmente pintada del color 
de la pared a instalarse. 

1 S.G 

1.17 Hechura de base de concreto para montaje de estructura de unidad 
condensadora 1.00x1.00x0.3 mts. 

1 c/u 

  INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSION A 
INSTALARSE EN AULA DE COMPUTO 

    

1.18 Panel de control de alarmas, (con respaldo de batería para 12 horas y 
alarma audible). suministro, montaje, conexión y pruebas 

1 c/u 

1.19 Teclado remoto, suministro, montaje, conexión y pruebas (panel de 
activación y desactivación de detectores de intruso) a instalarse en la 
dirección. 

1 c/u 

1.2 Contacto magnético para puertas. suministro, montaje, conexión y pruebas 1 c/u 

1.21 Sensor de movimiento (pirs). suministro, montaje, conexión y pruebas 2 c/u 

1.22 Sensor de movimiento (pirs), cubre 360. suministro, montaje, conexión y 
pruebas 

1 c/u 

1.23 Cámara color ip, fija tipo domo 1 c/u 

  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE DATOS     
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1.24 Supresor de voltaje trasientes para línea telefónica (T-LAN), con 4-110v+ 
tierra, monofásico, 120/240 v, ac tres hilos más tierra, voltaje máximo, 260 
v, (conectores 110 input), (conectores 110v o conectyores Rj11/45 output 
incluye enguillado hasta caja terminal). 

1 c/u 

1.25 Gabinete de 19", capacidad 9 u, cierre con llave, bastidor o rack delantero 
desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo 
a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso 
al gabinete. 

1 c/u 

1.26 Conmutador (Switch) de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP,  
totalmente administrable, montado en gabinete. 

1 c/u 

1.27 Panel de distribución (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoría 
6, horizontal para conectar  Rj-45, incluye organizador de cable posterior, 
etiquetas frontales de identificación y tornillos de fijación, montado en 
gabinete. 

1 c/u 

1.28 Organizador de cable horizontal triple 19", con soportes y kit de fijación a 
gabinete, compuesto por 4 anillos. Incluye cinta Velcro de 1/2" de ancho 
para organizar los cables. 

2 c/u 

1.29 Regleta de tomas eléctricos, polarizados de 19" horizontal para montaje en 
gabinete con soportes y kit de fijación. Con TVSS incluido 

1 c/u 

1.3 Caja de registro 12"x6"x4" con tapadera, empotrada en pared donde se 
alojara el cableado telefónico. 

1 c/u 

1.31 Patch -cords categoría 6 de 3 pies (1 metro) conectores de conexión  Rj-45 
8 pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye identificadores; color azul. 

50 c/u 

1.32 Patch -cords categoría 6 de 3.0 metros, conectores de conexión Rj-45, 8 
pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye identificadores; color azul. 

50 c/u 

1.33 Canaleta plástica interlink.- zócalo de 80x20 mm, 3 compartimientos, color 
blanco, incluye ángulos externos e internos variables, junta sujeta cables, 
tapial final, derivaciones, caja porta aparatos magic2 módulos, junta zócalo 
porta aparatos. 

40 ml 

1.34 Cable utp- cat 6, 4 pares tranzados 24 AWG, aislante conductor 
poliolefinico cubierta de pvc, color blanco o gris para datos y voz. 

950 ml 

1.35 Toma doble para transmisión de voz y datos, conector modular para 
puestos de trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos cat-6, incluye 
placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos. 

50 c/u 

  Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 C/U 

  Mini Gigabit Transceiver tipo SFP multimodo 1000 base - SX 1 C/U 

  Patch Core de fibra OM3 SC - LC 2 C/U 

2 LABORATORIO     

2.01 Subtablero tomacorrientes, suministro e instalación de tablero de 24 
espacios, monofásico, main de 90 amperios, para aula de informática, 
barras de 125 a .incluye polarización y dados de protección;  15 A/1P (3), 
20 A/1P (4), 50 A/2P (2) y 30 A/2P (1), para un voltaje a 120/240 v, 
empotrado en pared. 

1 C/U 

2.02 Columna simulada para alojar tablero eléctrico y supresor de voltajes 
transientes, de block de concreto de 15cmsx 20cms x 40cms, lleno de 
concreto fc=180kg con pines anclados n° 3, anclados a pared @ 0.40 y 
estribo n° 2 @ 0.40, recorte ajustado de acuerdo al ancho del tablero. 

1 C/U 

2.03 Luminaria LED  3x18 watts. suministro y montaje a 120 v, de empotrar en 
cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz 
de día, incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo). 

12 c/u 

2.04 Suministro e instalación de tubos LED  de18 watts. 120 voltios, en los 
cuerpos existentes de las luminarias, incluir limpieza de difusor....(10 
luminarias existentes) 

30 Tubos 
LED 
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2.05 Unidad de luz en pasillos y bodega, con su respectivo apagador, las 
luminarias a instalar son ocho de las existentes con LED ítem 2.03.1, 
incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo). 

8 u 

2.06 Interruptor de doble. Suministro e instalación con terminal de conexión a 
tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al 
alto impacto, color marfil y  placa de acero inoxidable, caja rectangular de 
4"x2" de hierro galvanizado pesada, para controlar luminarias. 

4 c/u 

2.07 Tomacorriente doble polarizado, suministro e instalación, cuerpo entero, 
configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto y la  placa de acero inoxidable  caja rectangular 
de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y 
polarización).  A ubicar en las paredes del laboratorio. 

8 C/U 

2.08  Tomacorriente doble GFCI, suministro e instalación  polarizado, cuerpo 
entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto y la  placa de acero inoxidable o placa de nylon 
extrafuerte, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada 
(incluye alambrado, canalización y polarización).  A ubicar en las mesas de 
laboratorio 2 por cada mesa. 

26 C/U 

2.09  Ventilador De Techo Tipo Industrial Con 3 Aspas Metálicas, 120 V, 72 
Watts, 270 Rpm, Control Remoto, 3 Velocidades, Color Blanco (Incluye: 
Estructura Tipo Pata De Gallina  Para El Montaje, Control De Velocidad, 
Canalización Y Alambrado), Con Certificación  UL. 

9 C/U 

3 OFICINA ADMINISTRATIVA     

3.01 Luminaria LED  3x18 watts. suministro y montaje a 120 v, de empotrar en 
cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz 
de día, incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo). Pasillo 

1 c/u 

3.02 Interruptor de sencillo. Suministro e instalación con terminal de conexión a 
tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al 
alto impacto, color marfil y  placa de acero inoxidable, caja rectangular de 
4"x2" de hierro galvanizado pesada, para controlar luminarias. 

1 c/u 

3.03 Tomacorriente doble polarizado, suministro e instalación, cuerpo entero, 
configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto y la  placa de acero inoxidable  caja rectangular 
de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y 
polarización).  A ubicar en las paredes del laboratorio. 

2 C/U 

  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS     

3.04 Suministro e instalación de ventiladores de techo tipo 
industrial, incluir cableado e instalación eléctrica completa 
debidamente polarizada, control de velocidad y estructura de 
soporte, conectarse a ST-LAB con 2#10 +1#12 

2 c/u 

  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE DATOS     

3.13 Punto de red sencillo con placa 2x4", caja modular + Jack RJ 45 Categoría 
6A (caja completa) (incluye suministro e instalación de los mismos, 
instalación de cañuelas requeridas, conexión del cableado estructurado al 
gabinete y accesorios entre sí) 

2 c/u 

3.14 Patch Core (5 ft) category 6A 4 c/u 

3.15 Gabinete pequeño puerta de vidrio 6 U 1 c/u 

3.16 Switch de 24 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP 1 c/u 

3.17 organizador de cables de 1u 1 c/u 

3.18 patch panel de 24 puertos 1 c/u 

3.19 Cañuela 12.5x20.0 mm 15 ml 
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3.2 Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 c/u 

3.21 Mini Gigabit Transceiver tipo SFP multimodo 1000 base – SX 1 c/u 

3.22 Patch Core de fibra OM3 SC – LC 2 c/u 

3.23 Suministro de Fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos fusionados) 100 ml 

3.24 Instalación y puesta en marcha de fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos 
fusionados) 

1 S.G 

4 BODEGA     

4.01 Luminaria LED  3x18 watts. suministro y montaje a 120 v, de empotrar en 
cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz 
de día, incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo). 

1 c/u 

4.02 Interruptor de sencillo. Suministro e instalación con terminal de conexión a 
tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al 
alto impacto, color marfil y  placa de acero inoxidable, caja rectangular de 
4"x2" de hierro galvanizado pesada, para controlar luminarias. 

1 c/u 

4.03 Tomacorriente doble polarizado, suministro e instalación, cuerpo entero, 
configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto y la  placa de acero inoxidable  caja rectangular 
de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y 
polarización).  A ubicar en las paredes del laboratorio. 

1 C/U 

5 AULA 1, 2, 3, 4     

5.01 Sustitución de luminaria existente por Luminaria LED  3x18 watts. 
suministro y montaje a 120 v, de empotrar en cielo falso, difusor plástico 
blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz de día, ,incluye  
polarización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo). 

21 c/u 

5.02 Interruptor de dobles. Suministro e instalación con terminal de conexión a 
tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al 
alto impacto, color marfil y  placa de acero inoxidable, caja rectangular de 
4"x2" de hierro galvanizado pesada, para controlar luminarias. 

4 c/u 

5.03 Tomacorriente doble polarizado, suministro e instalación, cuerpo entero, 
configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto y la  placa de acero inoxidable  caja rectangular 
de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y 
polarización).  A ubicar en las paredes del laboratorio. 

8 C/U 

  Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de 
tres aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo 
pata de gallina y ventilador industrial (tres en cada aula, incorporar a 
tablero más cercano con su protección magnetotérmica) 

8 u 

6 OBRAS EXTERIORES     

6.01 Sub Alimentador Eléctrico Para St-Laboratorio, Secundario Subterráneo, 
Monofásico, Desde Tablero General Tg Hasta St-LAB, Compuesto Por  3 
Thhn N° 2 (F)+ 1 Thhn N° 6 (P) En Ø 1 1/2"  (No Deberán Existir 
Empalmes En Toda La Trayectoria). La canalización deberá ser: 1) si es 
expuesta tubería metálica IMC o EMT dependerá del caso. 2) Si es 
enterrada tubería de PVC SDR-26. Incluir protección del alimentador en 
TG 

48 ML 

6.02 Alimentación a interruptor principal y tablero de UPS, tomas, desde tablero 
general, con 3#2 más 1 #4 en EMT y PVC DE 11/2, dejar colas para 
conectar a UPS con coraza, canalización subterránea 

23 ml 
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6.03 Corte , Resane, Afinado Y Pintado Vertical De Paredes Y Demolición De 
Pisos, Incluyendo Excavación Y Sustitución De Ladrillos De Piso Y 
Zócalos; Para La Instalación Empotrada De  Circuitos De Tomacorrientes 
Polarizados, Bajada A Interruptores, Bajada A Control De Ventilador De 
Techo, Caja De Registro Y Empotramiento De Luminaria De Emergencia  
Y Subtablero. Para Módulos Existentes A, B, C Y D. 

1 S.G 

        

 
 

- Para Instituto Nacional de Usulután, 8a Avenida Norte, Usulután, Usulután. 

 

 
No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

ADMINISTRACION     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

85.5 m2 

2 PUERTAS     

2.01 Reinstalación de puerta tipo P-1. Puerta de estructura y hoja metálica, 
lijada y pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color 
azul  

1 u 

3 PISOS     

3.02 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

26.82 m2 

3.03 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir 

21.72 m 

4 DIVISIONES     

4.01 Construcción de división baja de tabla roca (altura 1.50 m) con su puerta 
requerida de 2.39m de ancho, incluir mostrador para atención al cliente. 

3.58 m2 

LABORATORIO DE CIENCIAS Y BODEGA     

1 MOBILIARIO FIJO     

1.01 Construcción de mueble de concreto con enchape de azulejo para 
empotrar lavatrastos, entrepaños y puertas de madera (incluye fundación y 
losa de concreto de 10 cm, herraje, incluye instalaciones de energía, 
drenaje, gas, fundación, paredes de bloque, losa, superficie, conexión a 
servicios, etc.) 

6 u 

1.02 Suministro e instalación de lavatrastos de acero inoxidable de una pozeta 
con escurridor para empotrar en mesa de concreto (incluye grifería, 
accesorios para alimentación de agua potable y drenaje de aguas negras; 
conexión a servicios) 

6 u 

1.03 Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-02 

2 u 

1.04 Suministro e instalación de Ducha con Lava ojos  CC1251. Incluye tuberia 
a instalar. 

1 u 

1.05 Repisas para bodegas espaciadas a cada 40 cm de altura con ángulo de 
soporte horizontal a cada 80 cm y 30 cm de fondo (metal), incluye 
desmontaje de existentes. 

98.5 ml 

2 METAL MECANICA     
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2.01 Placa lagrimada para inspección de gas y agua potable en laboratorios, de 
50 cm de ancho y resistente al tráfico, e = 1/8" o mayor, incluye excavación 
de zanja de 30 cm de profundidad  y recubrimiento de concreto de 5 cm 
para elaboración de canal de inspección, colocar contramarco de ángulo 1 
1/4"x 1 1/4" x 1/8" 

12.8 ml 

2.02 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V2,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje. Ver ubicación en detalle en plano A-01. 

12 u 

2.03 Construcción de caseta de seguridad para cilindros de gas 2.0x1.50m, 
pared de block de 20 a una altura de 1.40m y enrejado de 0.80m (incluye 
techo duralita, puerta metálica de 1.2x1.10) 

1 u 

2.04 Soporte de techo para cañón 1 u 

 2,05  Rack de pantalla de proyección 1 u 

3 INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUAS NEGRAS     

3.01 Suministro e instalación de red de tubería de gas a cada mesa de 
laboratorio, incluye grifería y conexión a servicio de gas. 

1 u 

4 VENTANAS     

4.01 Ventana V1. Limpieza de ventana existente de celosia de aluminio y marco 
de aluminio anodizado color natural en bodega. Ver ubicación en plano A-
01 

4.78 m2 

5 PISOS     

5.01 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) en bodega y laboratorio 

82.81 m2 

5.02 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir. En bodega y Laboratorio 

14.92 m 

6 PUERTAS     

6.01 Suministro e instalación de puerta corrediza de madera 1.10x2.0 m. 1 u 

6.02 Pintura de puerta metálica con dos manos de pintura anticorrosiva y dos 
manos de pintura de aceite esmalte 

6.6 m2 

7 DIVISIONES     

7.01 Construcción de pared de tabla roca de doble forro con estructura de 
lámina galvanizada # 24 hasta el cielo falso (Bodega) 

11 ml 

7.02 Mover división existente y dejarla instalada. 1 sg 

8 PINTURA     

8.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

167.04 m2 

CENTRO DE COMPUTO     

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES INCLUYE DESALOJO DE 
MATERIALES SOBRANTES. 

    

1.01 Demolición de piso de ladrillo existente  96.37 m2 

1.02 Demolición de  ladrillo en área de ventanas. Ver detalle en D-04 18.75 m2 

1.03 Desmontaje de cubierta de lámina tipo asbesto cemento 103.82 m2 

1.04 Desmontaje de defensa metálica de ventana de marco. A reinstalar según 
nueva propuesta. 

6 u 

1.05 Desmontaje de capote de cubierta de lámina tipo asbesto cemento 15.2 ml 

1.06 Desmontaje de puerta P1 y P2. A reinstalar según nueva propuesta. Ver  
detalle en plano D-03 

2 u 

1.07 Desmontaje de cielo falso 96.37 m2 
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2 VENTANAS      

2.01 Suministro e instalación de ventana V1, corrediza tipo francesas de 5mm 
de espesor. Ver ubicación en plano A-02 

13 m2 

2.02 Hechura e instalación de defensa metálica Hierro Cuadrado 1/2" Marco de 
Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera. Detalle en plano, 
D-03  

15 m2 

3 DIVISIONES     

3.01 Construcción de División de Pared de Bloque 15x20x40 cms, altura 1.0 mt. 
Incluye pintura de aceite blanco. Ver ubicación en plano A-02 

10 ml 

3.02 Construcción de división baja de tabla roca (altura 1.50 m) con su puerta 
requerida en área 2.00x 2.00. Ver ubicación en A-02 

6 m2 

4 OBRAS METALICAS     

4.01 Suministro e Instalacion de Polín C 6x2" Calibre 16. Incluye Aplicacion de 
dos manos de Pintura Anticorrosiva y esmalte. Ubicación en D-04 

28.22 ml 

4.02 ENREJADO ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, CON 
HIERRO Ø 3/8" @15.00 CMS. AMBOS SENTIDOS SOLDADA Y PINTADA 
CON ANTICORROSIVO DOS MANOS. Ver plano D-04 

96.37 m2 

5 PISOS     

5.01 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

96.37 m2 

5.02 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir 

41.88 m 

6 PUERTA METALICA     

6.01 Suministro e instalación de Puerta P1, P2. Dimensiones, según existentes: 
Mocheta de Angulo 1½x1½x3/16", Marco Tubo 1x1" Doble forro Lamina Ho 
3/32", Chapa de Parche y haladera. Incluye Aplicacion de Pintura dos 
manos de anticorrosivo y esmalte color azul bandera. Detalle en plano,D-
03 

2 u 

7 CUBIERTA     

7.01 Reemplazo de techo existente por lamina de aluminio y zinc cal. 24 
(incluye aplicación de pintura a la estructura de techo  2 manos de pintura 
anticorrosivo color negro y acabado final pintura de aceite esmalte color 
azul, capote de cubierta de lámina Zinc Alum cal. 24, hechura de cepos en 
todas las caras repelladas, afinadas y pintadas). 

103.82 m2 

8 CIELO FALSO     

8.01 Suministro e instalación de cielo falso de fibrolit de 2x4" de 6mm, 
suspensión de aluminio anodizado tipo pesado. Ver detalle en D-01 

96.37 m2 

9 MOBILIARIO FIJO      

9.01 Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-02 

1 u 

10 PINTURA     

10.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts;  en interior color 
blanco. Se incluye cuadrados de puertas.  

251.28 m2 

AULA 1     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior  hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  parte 
inferior color azul bandera y parte superior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

55.74 m2 

2 METAL MECANICA     
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2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V1,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje.Ver detalle en plano A-02 

5 u 

3 CIELO FALSO     

3.01 Suministro e instalación de cielo falso de fibrolit de 2x4" de 6mm, 
suspensión de aluminio anodizado tipo pesado. Ver detalle en D-01 

82.99 m2 

4 PISOS     

4.01 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

82.99 m2 

4.02 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir 

37.16 ml 

AULA 2     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior  hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  parte 
inferior color azul bandera y parte superior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

44.22 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V2,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje.Ver detalle en plano D-01 

4 u 

3 CIELO FALSO     

3.01 Suministro e instalación de cielo falso de fibrolit de 2x4" de 6mm, 
suspensión de aluminio anodizado tipo pesado 

55.05 m2 

4 PISOS     

4.01 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

55.05 m2 

4.02 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir 

29.68 ml 

AULA 3     

1 PINTURA     

1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior  hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  parte 
inferior color azul bandera y parte superior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

30.51 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V3,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje.Ver detalle en plano D-01 

2 u 

3 CIELO FALSO     

3.01 Suministro e instalación de cielo falso de fibrolit de 2x4" de 6mm, 
suspensión de aluminio anodizado tipo pesado 

25.32 m2 

4 PISOS     

4.01 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

25.32 m2 

4.02 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir 

21.72 ml 

AULA 4     

1 PINTURA     
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1.01 Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior  hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  parte 
inferior color azul bandera y parte superior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

88.95 m2 

2 METAL MECANICA     

2.01 Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V4,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje.Ver detalle en plano D-01 

6 u 

3 CIELO FALSO     

3.01 Suministro e instalación de cielo falso de fibrolit de 2x4" de 6mm, 
suspensión de aluminio anodizado tipo pesado 

82.84 m2 

4 PISOS     

4.01 Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

82.84 m2 

4.02 Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a 
elegir 

37.12 ml 

MODULO 2NIVELES     

1 CUBIERTA EN MODULO DE 2NIVELES     

1.01 Reemplazo de techo existente por lamina de aluminio y zinc cal. 24 
(incluye aplicación de pintura a la estructura de techo  2 manos de pintura 
anticorrosivo color negro y acabado final pintura de aceite esmalte color 
azul, capote de cubierta de lámina Zinc Alum cal. 24, hechura de cepos en 
todas las caras repelladas, afinadas y pintadas). 

537.08 m2 

1.02 Facia en exterior de módulo de dos niveles 115.08 ml 

1.03 Suministro e instalación de cielo falso en exterior Sur y en zona de pasillo 
de módulo de dos niveles 

160.2 m2 

2 SEÑALIZACION      

2.01 Rotulación de aulas, administración, laboratorio, centro de cómputo, 
salidas de evacuación. 

1 sg 

 

 

 

 
  SISTEMA ELECTRICO     

1 CENTRO DE COMPUTO     

1.1 ILUMINACIÓN     

1.1.1 Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los 
cuerpos existentes de las luminarias, incluir alambrado, canalización, 
accesorios, cambio soportes media luna y de difusor plástico blanco 
cuadriculado tipo rejilla, polarización  de carcaza con terminal de ojo. 

24 c/u 

1.1.2 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco 
cuadriculado, tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor 
chaqueta aislante verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con 
contacto a tierra polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable 
en caja rectangular 4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y 
pintado de paredes. 

4 c/u 

1.1.3 Cambio de interruptor doble existente por interruptores de palanca 
doble con terminal conexión  a tierra 15A, 120/277 V carcaza termo 
plástica resistente de alto impacto, placas de acero inoxidable en caja 
rectangular plástica 4"x2" AMANCO similares a Leviton o PASS AND 
SEYMOUR. 

4 c/u 

1.1.4 Suministro e Instalación de placas ciegas acero inoxidable en cajas de 
tomas fuera de operación a desmontar. 

14 c/u 
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1.2 TOMACORRIENTES     

1.2.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra 
aislada de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon 
extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero 
inoxidable, en caja plástica AMANCO rectangular 4"x2" Incluye alambrado, 
rezane en pared, pintado, canalización y polarización. Un toma es 
dedicado para proyector en cielo falso. 

42 c/u 

1.3 AIRE ACONDICIONADO     

1..3.1 Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado de 5 Toneladas 
(60,000BTU/hr), tipo mini split, monofásico, similar a YORK o equivalente, 
refrigerante R410A, SEER de 16, 208/240 voltios, incluye: protección local 
y remota, drenaje, circuito de refrigeración, protección de tuberías del 
sistema de refrigeración y drenaje PVC de Ø 1/2", protección metálica de 
Unidad Condensadora, base de montaje de Unidad Condensadora, control 
de temperatura, valvulas de control de paso, filtro deshidratador, visor de 
paso de líquido, aislante de espuma de hule para tubería de líquido de 
succión, carga de gas refirgerante, todos sus accesorios deben ser de 
roscar, anclados en REIL STRUT y HANGERS, protécción de  tuberías del 
sistema de refrigerante en columna simulada lisa calibre 26 pintada.  

2 s.g. 

1.4 TABLEROS Y CAJAS     

1.4..1 Suministro e Instalación de Supresor de Transitorios de Sobre Voltaje 
240/120 voltios, Clase B, monofásico 80 K Amperios, montado a la par de 
Tablero Eléctrico con su protección térmica 30A/2polos. 

1 c/u 

1.4.2 Suministro e Instalación de Sub Tablero Monofásico para UPS  ST-
UPS, de 16 espacios, barras de 125 A, 120/240-208 V, MAIN de 
90A/2polos para la salida del UPS, incluye: polarización, enviñetado y 
protecciones termomagnéticas y accesorios. 

1 c/u 

1.4.3 Suministro e instalación de Tablero de Distribución  TD de 24 
espacios, barras 225 amperios, monofásico, 208/120V,  MAIN de 150 
amperios 2 polos, instalar protecciones de 90/2p para UPS, 30/2p 
supresor, protecciones de nuevos aires acondicionados y circuitos de luz 
existentes de centro de cómputo y pasillo. Balanceo, Rotulación y viñetas. 

1 c/u 

1.4.4 Suministro e instalacion de Caja NEMA 3R 4 espacios a la par de las 
Unidades Compresoras, con protecciones 50 A/2polos del Compresor y 15 
A/2 polos de Evaporador. Incluir el tramo de alimentador al Evaporador, 
con cable vulcan # 14. 

2 c/u 

1.5 RED DE TIERRA      

1.5.1 Suministro e instalación de Red de Tierra Física menor de un ohmino, 
con barras de cobre de Ø 5/8" x 10', con cable # 2, en el área del UPS, 
emplear uniones de soldadura exotérmicas y unida a red de tierra principal 
después de toma de valor indicado. 

1 c/u 

1.6 ALIMENTADORES ELECTRICOS     

1.6.1 Suministro e Instalación de Alimentador para Unidades 
Condensadoras desde TD, con 2 cables THHN # 8 + 1 para tierra #10 
THHN en tubería EMT de Ø 3/4" visto y tecnoducto oculto, con sus 
accesorios, con código de colores de cables. 

50 ml 

1.6.2 Suministro e Instalación de Alimentador desde Tableo de Distribución 
TD a UPS y de UPS a Sub Tablero de UPS ST-UPS, con 2 THHN #2 + 1 
THHN #2 + 1 THHN #4 en coraza Ø 1 1/2", incluye cajas, accesorios de 
acople. Dos fases, neutro, tierra. Dejar las colas de conexión al UPS, 
coraza metálica con sus conectores. 

8 ml 

1.6.3 Suministro y e Instalación de Alimentador a Tablero de Distribución 
TD, desde TD a líneas de Sub estación de 50 KVA, con 2 THHN #2/0 + 
1 THHN #1/0 en tubería de aluminio de Ø 2 ", incluye cajas de registro 
para intemperie NEMA 3 selladas, cuerpo terminal con sus accesorios de 
acople. 

15 ml 
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 1.7.0  INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS A 
INSTALARSE EN AULA DE INFORMÁTICA 

    

 1.7.1  Panel de control de alarmas, (con respaldo de bateria para 12 horas y 
alarma audible). suministro,montaje, coneccion y pruebas 

1 u 

 1.7.2  Teclado remoto, suministro, montaje, conección y pruebas (panel de 
activación y desactivación de detectores de intruso) a instalarse en la 
dirección. 

1 u 

 1.7.3  Contacto magnético para puertas. suministro, montaje, conexión y pruebas 1 u 

 1.7.4  Sensor de movimiento (pirs). suministro, montaje, conexión y pruebas 2 u 

 1.7.5  Sensor de movimiento (pirs), cubre 360. suministro, montaje, conexión y 
pruebas 

1 u 

 1.7.6  Camara color ip, fija tipo domo 1 u 

 1.8.0  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE DATOS     

 1.8.1  Supresor de voltaje trasientes para linea telefonica (T-LAN), con 4-110v+ 
tierra, monofasico, 120/240 v, ac tres hilos mas tierra, voltaje maximo, 260 
v, (conectores 110 input), (conectores 110v o conectyores Rj11/45 output 
incluye enguillado asta caja terminal). 

1 u 

 1.8.2  Gabinete de 29", capacidad 24 u, cierre con llave, bastidor o rack delantero 
desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo 
a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metalica, de ingreso 
al gabinete. 

1 u 

 1.8.3  Conmutador (switch) de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP, 
totalmente administrable, montado en gabinete. 

1 u 

 1.8.4  Panel de distribucion (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoria 
6, horizontal para conectar  Rj-45, incluye organizador de cable posterior, 
etiquetas frontales de identificacion y tornillos de fijacion, montado en 
gabinete. 

1 u 

 1.8.5  Organizador de cable horizontal triple 19", con soportes y kit de fijacion a 
gabinete, compuesto por 4 anillos. Incluye cinta Velcro de 1/2" de ancho 
para organizar los cables. 

2 u 

 1.8.6  Regleta de tomas electricos, polarizados de 19" horizontal para montaje en 
gabinete con soportes y kit de fijacion. Con TVSS incluido 

1 u 

 1.8.7  Caja de registro 12"x6"x4" con tapadera, empotrada en pared dode se 
alojara el cableado telefonico. 

1 u 

 1.8.8  Patch -cords categoria 6 de 3 pies (1 metro) conectores de conexión  Rj-45 
8 pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye edintificadores; color azul. 

62 u 

 1.8.9  Patch -cords categoria 6 de 3.0 metros, conectores de conexión Rj-45, 8 
pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye identificadores; color azul. 

62 u 

 
1.8.10  

Canaleta plastica interlink.- zocalo de 80x20 mm, 3 compartimientos, color 
blanco, incluye angulos externos e internos variables, junta sujeta cables, 
tapial final, derivaciones, caja porta aparatos magic2 modulos, junta zocalo 
porta aparatos. 

40 ml 

 
1.8.11  

Cable utp- cat 6, 4 pares tranzados 24 AWG, aislante conductor 
poliolefinico cubierta de pvc, color blanco o gris para datos y voz. 

950 ml 

 
1.8.12  

Toma doble para transmision de voz y datos, conector modular para 
puestos de trabajo Rj-45, 8 pines para transmision de datos cat-6, incluye 
placa, guardapolvo y etiqueta de identificacion color azul para datos. 

62 u 

 
1.8.13  

Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 u 

 
1.8.14  

Mini Gigabit Transceiver tipo SFP multimodo 1000 base - SX 1 u 

 
1.8.15  

Patch Core de fibra OM3 SC - LC 2 u 

2 LABORATORIO     

2.1 ILUMINACIÓN     
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2.1.1 Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los 
cuerpos existentes de las luminarias, incluir accesorios, cambio soportes 
media luna y de difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, 
polarización  de carcaza con terminal de ojo. 

18 c/u 

2.1.2 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco 
cuadriculado, tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor 
chaqueta aislante verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con 
contacto a tierra polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable 
en caja rectangular 4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y 
pintado de paredes Reubicar antiguas en bodega y nuevas en laboratorio 

4 c/u 

2.1.3 Desmontaje de luminarias existentes, resanado y pintado, entrega con 
nota a Director. 

1 s.g. 

2.2 VENTILADORES     

2.2.1 Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de techo y 
del control de velocidad, incluye canalización y alambrado.Reubicar 
controles de velocidad en un solo punto 

6 c/u 

2.2.2 Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de 
tres aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo 
pata de gallina y ventilador industrial (tres en cada aula, incorporar a 
tablero más cercano con su protección magnetotérmica) 

6 c/u 

2.2.3 Desmontaje de equipos de aire acondicionado, resane de pared y 
pisos, pintura y entrega mediante nota a Director los equipos y accesorios. 

2 s.g. 

2.3 TOMACORRIENTES     

2.3.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra 
aislada de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon 
extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero 
inoxidable, en caja plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, 
rezane en pared, pintado, canalización y polarización. 

26 c/u 

2.4 TABLEROS Y CAJAS     

2.4.1 Suministro e Instalación de Sub Tablero monofásico ST-LAB, de 16 
espacios, barras de 125 A, 120/208 V, MAIN de 100A/2P, incluye: 
balanceo de cargas, polarización, enviñetado y protecciones 
termomagnéticas tipo GFCI para cada circuito de tomas de mesa y 
accesorios, instalar en la bodega e incorporar el alumbrado a dicho tablero, 
incluye el retiro de tablero existente de 16 espacios la incorporación de los 
circuitos existentes y de nuevos para eqipos de aire acondicionado para 
Administración UES. Emplear acometida existente. 

1 c/u 

3 ADMINISTRACIÓN     

3.1 ILUMINACIÓN     

3.1.1 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo 
led tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco 
cuadriculado, tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor 
chaqueta aislante verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con 
contacto a tierra polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable 
en caja rectangular 4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y 
pintado de paredes. 

4 c/u 

3.1.2 Desmontaje de luminarias existentes, resanado y pintado, entrega con 
nota a Director. 

2 s.g. 

3.2 TOMACORRIENTES     

3.2.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra 
aislada de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon 
extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero 
inoxidable, en caja plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, 
rezane en pared, pintado, canalización y polarización. Un toma es 
dedicado para proyector en cielo falso. 

6 c/u 
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3.3 VENTILADORES     

3.3.1 Suministro e instalación de ventiladores de techo tipo 
industrial, incluir cableado e instalación eléctrica completa 
debidamente polarizada, control de velocidad y estructura de 
soporte.  

2 c/u 

3.4 TABLERO Y CAJAS     

3.4.1 Suministro e Instalación de Sub Tablero monofásico, de 24 espacios, 
barras de 200 A, 120/240 V, MAIN de 150A/2P, incluye: balanceo de 
cargas, polarización, enviñetado y protecciones termo magnéticas, instalar 
en aula e incorporar el alumbrado a dicho tablero, incluye el retiro de 
tablero existente de 16 espacios la incorporación de los circuitos existentes 
y nuevos para ventiladores para Administración UES. 

1 c/u 

3.5 ALIMENTADORES     

3..5.1 Suministro e Instalación de alimentador eléctrico con 2 THHN #10 + 1 
THHN # 12 en tecno ducto oculto y tubería EMT vista en Ø 3/4”, desde 
Tablero Eléctrico ST-AULAS, hasta equipos de ventilación, incluye cajas 
de registro y accesorios  

18 ml 

3.6 RED DE DATOS     

3.6.1 Punto de red sencillo con placa 2x4", caja modular + Jack RJ 45 Categoría 
6A (caja completa) (incluye suministro e instalación de los mismos, 
instalación de cañuelas requeridas, conexión del cableado estructurado al 
gabinete y accesorios entre sí) 

3 U 

3.6.2 Patch Core (5 ft) category 6A 6 U 

3.6.3 Suministro e instalación de Cable UTP Categoría 6A (debe permitirse ser 
certificado en distancias de 90 m) 

125 ML 

3.6.4 Gabinete pequeño puerta de vidrio 6 U 1 U 

3.6.5 Switch de 24 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP 1 U 

3.6.6 Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos. 1 U 

3.6.7 Suministro e instalación de organizador de cable 1u 1 U 

3.6.8 Cañuela 12.5x20.0 mm   ML 

3.6.9 Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 U 

3.6.10 Mini Gigabit Transceiver tipo SFP multimodo 1000 base - SX 1 U 

3.6.11 Patch Core de fibra OM3 SC - LC 2 U 

3.6.12 Suministro de Fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos fusionados) 100 ML 

3.6.13 Instalación y puesta en marcha de fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos 
fusionados) 

1 s.g. 

4 AULAS 1, 2, 3 Y 4     

4.1 Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los 
cuerpos existentes de las luminarias, incluir accesorios, cambio soportes 
media luna y de difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, 
polarización  de carcaza con terminal de ojo; UBICADOS EN AULAS 1, 2,3 
Y 4. 

72 c/u 

4.2 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco 
cuadriculado, tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor 
chaqueta aislante verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con 
contacto a tierra polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable 
en caja rectangular 4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y 
pintado de paredes, UBICADOS EN PASILLOS. 

7 c/u 

4.3 Habilitar tomas existentes y cambio de placas y tomas por Leviton, en cada 
aula 

10 u 

  TOMACORRIENTES     
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4.4 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra 
aislada de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon 
extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero 
inoxidable, en caja plástica AMANCO rectangular 4"x2" Incluye alambrado, 
rezane en pared, pintado, canalización y polarización. 

8 c/u 

4.5 VENTILADORES     

4.6 Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de 
techo y del control de velocidad, incluye canalización y alambrado. 

6 c/u 

4.7 Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de 
tres aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo 
pata de gallina y ventilador industrial (tres en cada aula, incorporar a 
tablero más cercano con su protección magnetotérmica) 

6 c/u 

       

 

- Para Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, ubicado en carretera internacional a Anguiatu, CA 12N 
Km. 114, Metapan, Santa Ana 

 
 

No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

ADMINISTRACION     

1.00 METAL MECANICA     

 1.01  Hechura e instalación de defensa metálica en V1, Hierro Cuadrado 1/2" Marco 
de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defensa existente. Ver detalle  y ubicación en plano A-01.  

 3.00    u 

 1.02  Hechura e instalación de defensa metálica en V2, Hierro Cuadrado 1/2" Marco 
de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defensa existente. Ver detalle y ubicación en plano A-01.  

 3.00    u 

 2.00  PUERTAS     

 2.01  Suministro e instalación de puerta embisagrada  aluminio, vidrio claro de 
5mm, con cerrador de bomba, de 0.995X1.99 m, incluye desmontaje de 
puerta existente. Ver ubicación de P1 en A-01 

 1.00    u 

 2.02  Suministro e instalación cortina metálica.   1.00    u 

 3.00  PINTURA     

 3.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior 
color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se 
incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 98.37    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Limpieza de piso cerámico existente   26.12    m2 

 3.00  VENTANAS     

 3.01  Ventana V1, V2. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio 
anodizado color natural, colocar celosías faltantes. Ver ubicación en plano A-
01 

 7.45    m2 

 5.00  DIVISIONES     

 5.01  Construcción de división baja de tabla roca (altura 1.50 m) con su puerta 
requerida de 1.00 m de ancho, incluir mostrador para atención al cliente. Ver 
ubicación en A-01 

 5.30    m2 

LABORATORIO DE CIENCIAS Y BODEGA     

 1.00  MOBILIARIO FIJO     
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 1.01  REHABILITACION DE  MUEBLES  DE  LABORATORIO. Cambio de 
lavamanos incluye instalaciones hidráulicas e instalaciones eléctrica, 
excavación, pintura en madera, compactación y desalojo de material 
sobrante. 

 9.00    u 

 1.02  Suministro e instalación de Ducha con Lava ojos  CC1251. Incluye tubería a 
instalar. Ver ubicación en A-02 

 1.00    u 

 2.00  MOBILIARIO FIJO      

 2.01  Suministro e instalación de pizarra en laboratorio. Tablero de formica blanca. 
Parte posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 1.00    u 

 3.00  VENTANAS     

 3.01  Ventana V1, V2. Limpieza de ventana existente y marco de aluminio 
anodizado color natural en bodega y laboratorio, cambio de operadores, 
colocar celosías faltantes. Ver ubicación en plano A-01 

 8.69    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Limpieza de piso cerámico existente   128.78    m2 

 5.00  CIELO FALSO     

 5.01  Limpieza general. 1 mano de pintura color blanco en cielo falso de fribrolit 
existente. Suministro e instalación de  losetas faltante en odega B1 y 
cambiar 2 en área de laboratorio. 

 128.78    m2 

 6.00  PINTURA     

 6.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior 
color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se 
incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 151.83    m2 

CENTRO DE COMPUTO     

1.00 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES INCLUYE DESALOJO DE 
MATERIALES SOBRANTES. 

    

 1.01  Desmontaje de defensa en ventanas V1 .Ubicación en A-02  6.00    m2 

 1.02  Desmontaje de ventanas y marcos de aluminio en V1.  6.00    m2 

 2.00  PAREDES     

 2.01  Colocación de bloque igual al existente para rellenar pared en centro de 
cómputo, donde se quitaron ventanas V1. Ubicación de area en A-02 

 8.00    m2 

 3.00  VENTANAS      

 3.01  Suministro e instalación de ventanas V2, de vidrio fijo  polarizado, en acero 
inoxidable de 5mm de espesor. Ver ubicación en plano A-02 

 4.17    m2 

 4.00  METAL MECANICA     

 4.01  Lijado de Defensas Metálicas para ventanas en V2,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montage. 

 2.39    u 

 5.00  DIVISIONES     

 5.01  Construcción de Divisiones de tabla roca, largo 3.0 m., altura 1.50 mt. Ver 
ubicación en plano A-02  

 24.00    ml 

 6.00  PISOS     

 6.01  Limpieza de piso cerámico existente   128.78    m2 

 7.00  PUERTAS     

 7.01  Suministro e instalación de puerta embisagrada  aluminio, vidrio claro de 
5mm, con cerrador de bomba, de 2.10x2.50 m. Dejar la puerta corrediza 
existente para protección de la de vidrio. Ver ubicación en A-02 

 1.00    u 

 8.00  MOBILIARIO FIJO      

 8.01  Suministro e instalación de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte 
posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 1.00    u 

 9.00  PINTURA     
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 9.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior 
color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se 
incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 95.52    m2 

AULA 16     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior  hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y parte superior color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y 
puertas.  

 113.88    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Hechura e instalación de defensa metálica en V1, Hierro Cuadrado 1/2" 
Marco de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defensa existente. Ver detalle  y ubicación en plano A-01.  

 9.00    u 

 2.00  PISO Y ZOCALO     

 5.01  Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 55.84    m2 

 5.02  Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a elegir  29.96    m 

 3.00  PUERTAS     

 3.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-01 

 1.00    u 

 4.00  CIELO FALSO     

 4.01  Limpieza general. 1 mano de pintura color blanco en cielo falso de fribrolit 
existente. Cambiar losetas quebradas 3 

 55.84    m2 

 5.00  VENTANAS      

 5.01  Ventana V1. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio anodizado 
color natural en Aula 16, cambio de operadores, colocar celosías faltantes. 
Ver ubicación en plano A-03 

 5.60    m2 

 5.02  Hechura e instalación de defensa metálica en ventanas V1, Hierro Cuadrado 
1/2" Marco de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de 
pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  
Desmontaje de defensa existente. Ver detalle en plano A-03.  

 10.00    u 

AULA 17  y AULA 18     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior  hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y parte superior color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y 
puertas.  

 231.24    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V2, V3,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montage. Ver ubicación en plano A-03. 

 18.00    u 

 3.00  PISO Y ZOCALO     

 3.01  Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 85.52    m2 

 3.02  Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a elegir  52.40    m 

 4.00  PUERTAS     

 4.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P2, P3, a rehabilitar, resanar marcos, 
lijada y pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color 
azul. Ver ubicación en A-03 

 2.00    u 
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 5.00  CIELO FALSO     

 5.01  Limpieza general. 1 mano de pintura color blanco en cielo falso de fribrolit 
existente. 

 85.52    m2 

 6.00  VENTANAS      

 6.01  Ventana V2, V3. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio 
anodizado color natural en Aula 17, Aula 18,  cambio de operadores, colocar 
celosías faltantes. Ver ubicación en plano A-03 

 21.04    m2 

AULA 22     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura látex en parte 
superior  hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y parte superior color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y 
puertas.  

 142.50    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V4,  2 manos de anticorrosivo 
y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye 
desmontaje y montage. Ver ubicación en plano A-03. 

 9.00    u 

 3.00  PISO Y ZOCALO     

 3.01  Suministro y colocación de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 46.23    m2 

 3.02  Suministro e instalación de Zócalo piso de cerámica 8x33 cms color a elegir  27.20    m 

 4.00  PUERTAS     

 4.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P4, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-03 

 1.00    u 

 5.00  CIELO FALSO     

 5.01  Limpieza general. 1 mano de pintura color blanco en cielo falso de fribrolit 
existente. 

 46.23    m2 

 6.00  VENTANAS      

 6.01  Ventana V4. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio anodizado 
color natural en Aula 22,  cambio de operadores, colocar celosías faltantes. 
Ver ubicación en plano A-03 

 11.27    m2 

        

 
 

Nº INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1.0 CENTRO DE COMPUTO CANTIDAD UNID. 

1.1 Iluminación   

1.1.1 

Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, 
limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador químico y solvente, 
polarizado de las luminarias con terminal de ojo. 27 UNIDAD 

1.1.2 

Luminaria LED de 3x18W, 120 V, tubo led tipo luz de día, carcaza de 
empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo cuadriculado, incluye 
canalización, alambrado y polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, interruptores con contacto a tierra polarizado, 15A, 
120/277V y placa de acero inoxidable, caja rectangular 4x2 plástica 
AMANCO, incluye picado y rezane de paredes. 3 UNIDAD 

1.1.3 

Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo 
LED, de 90 minutos de respaldo o  más, montaje en pared y batería sellada. 
Incluye canalizado, alambrado y polarización con conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo para el alimentador de la luminaria de 
emergencia y tendrá que ser r un circuito dedicado. 1 UNIDAD 

1.1.4 Instalación de placas ciegas acero inoxidable en cajas fuera de operación 13 UNIDAD 
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1.1.5 

Cambio de Interruptor triple por un Interruptor Doble, más Un Interruptor 
Sencillo Con Terminal de Conexión A Tierra, 15 A, 120/277 V, De Palanca Y 
Carcasa Termoplástica Resistente Al Alto Impacto Color Marfil, Placa De 
Acero Inoxidable, Caja Rectangular De 4"X2" De Hierro Galvanizado Pesada. 
(La Conexión a tierra deberá ser con terminal de Ojo). Mejor o igual calidad a 
LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 1 UNIDAD 

1.2 Tomacorrientes   

1.2.1 

Tomacorriente doble, polarizado, tierra aislada, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 
3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color 
anaranjado y placa de acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 
4x2, incluye canalizado alambrado, polarización  y rezane en pared. 47 UNIDAD 

1.2.2 Sustituir placas y tomas existentes por léviton 3 UNIDAD 

1.3 Aire Acondicionado   

1.3.1 

Suministro e instalación de Aire Acondicionado de 3 Toneladas (36,000 
BTU/Hr.)  tipo mini split, monofásico, calidad superior o igual al YORK o 
CARRIER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, SEER de 16 o 
SUPERIOR, 208/240 voltios, incluye: canalizado, alambrado de 
alimentadores, en la parte interior se podrá ocupar tubería tipo 
TECNODUCTO y para Exterior con tubería RIGIDA  EMT, para protección 
cercana, incluye suministro de caja  NEMA 3R de 4 espacios con térmicos 
2P-15A y 2P-50A, drenaje con tubería PVC de 1/2"Ø SDR26, Circuito De 
Refrigeración: Tubería Y Accesorios De Cobre (Líquido Y Succión) Que 
Incluye 2 Válvulas De Paso Refrigerante, Filtro Deshidratador, Visor De 
Líquido, Aislante De Espuma De Hule Para La Tubería De Líquido Y 
Succión, Carga De Gas Refrigerante todos los accesorios deberán de ser a 
ROSCAR y anclados a la pared por REIL STRUT Y HANGERS, protecciones 
de alta y baja presión, protección de tuberías del sistema de refrigeración con 
columna simulada de lámina calibre 26 pintada del mismo color de la pares. 2 UNIDAD 

1.3.2 

Estructura De Hierro Para Montaje Y Protección De Los Equipos  De Aire  
Acondicionado, Para Cada Unidad Condensadora. Ver Detalle En Plano. 
Base de Hierro de ángulo de 2”x 2” x ¼” pletina de hierro de 3/16, pernos de 
3” x 3/8”, Enrejado de Hierro: Ángulo de 2” x 2” x 1/4”, varilla de Ho. Ø 3/8” 
corrugado @ 20 cm. Pletina de hierro de 3/16” pernos de 3”x 3/8” con 2 
puertas con llave y enrejado con malla protectora de lámina desplegada de 
1/2” anclada a estructura de soporte y pintada con pintura anticorrosiva a dos 
manos y esmalte azul bandera en todas las caras del enrejado  Y soporte 
para tubería de alta y de baja y sus accesorios con riel strut y fijación de 
hierro al piso. Hechura De Base Concreto  Para Montaje De Estructura De 
Unidad Condensadora como mínimo De 1.00 M X 1.00 M X 0.30 M s.n.p. (La 
medida dependerá de las Dimensiones de la Unidad Evaporadora 2 UNIDAD 

1.4 Tableros   

1.4.1 Ordenamiento de circutios en tablero existente 1 UNIDAD 

1.4.2 

Suministro e instalación de tablero TUP de 4 espacios tipo NEMA 3R para la 
protección a la entrada del UPS de 15KVA. Incluye: proteccion 
termomagnetica de 90A/2P. 1 UNIDAD 

1.4.3 

Suministro e instalación de supresor de transientes de 100KA, monofásico, 
120/240V a conectarse en tablero TUP de entrada del UPS de 15KVA. 
Incluye: proteccion termomagnetica de 30 A/2P. 1 UNIDAD 

1.4.4 

Suministro e instalación de tablero TUPS de 16 espacios para la salida del 
UPS, incluye: todas las protecciones termomagnéticas. 1 UNIDAD 

1.4.5 

Suministro e instalación de tablero TAA de 16 espacios para los aires 
acondicionados, incluye: todas las protecciones termomagneticas. 1 UNIDAD 

1.4.6 

Suministro e instalación de supresor de transientes de 80KA, monofásico, 
120/240V a conectarse en tablero TUPS de salida del UPS de 15KVA. 
Incluye: proteccion termomagnetica de 30 A/2P. 1 UNIDAD 

1.4.7 

Supresor de transitorios de sobre voltaje 240/120 voltios, monofásico 100 
Kamp., montado a la par de TG de subestación y con su respectiva 
protección 20/2p de acuerdo a capacidad interruptiva del tablero. 1 UNIDAD 

1.50 Red de tierra   
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1.5.1 

Red De Polarización Para Tomacorrientes y UPS de equipos sensibles  R ≤ 
1 Ω (Formada Por Barras Copperweld De 5/8"X10´ , Conductor De Cobre 
Desnudo 2/0 Awg, Unidos Con Soldadura Exotérmica  Tipo Thermoweld O 
Cadweld, Las Barras Estarán Separadas 3,00 Mts. Una De La Otra, 
Formando sea rectangular o triangular según sea el caso, A Conectarse Al 
TUPS. El Número De Barras Dependerá De Alcanzar Una Resistencia De 
Tierra (R<1.00 Ohmio). 1 UNIDAD 

1.60 Alimentadores electrics   

1.6.1 

Suministro e instalación de alimentador desde tablero general TG existente 
hacia TUP con 3C-THHN#1/0 + 1#2  en tubería EMT  2" expuesta y PVC 
subterráneo de 2", incluye cajas de registro, accesorios... Dos fases A+B, 
neutro, tierra, incluye cola de  coraza metálica con sus conectores para 
conectar a UPS.  NOTA: SE DEBERA DE RESPETAR EL CODIGO DE 
COLORES DE LOS ALIMENTADORES EN TODA LA OBRA ELECTRICA. 
INCLUIR PROTECCIÓN EN TG 90 ML 

1.6.2 

Suministro e instalación de alimentador desde tablero general TG existente 
hacia TAA con 3C-THHN#1/0 + 1C-THHN#2 en tubería EMT expuesta y PVC 
subterráneo de 2", incluye cajas de registro, accesorios... Dos fases A+B, 
neutro, tierra. Dejar las colas de conexión al UPS, coraza metálica con sus 
conectores.  NOTA: SE DEBERA DE RESPETAR EL CODIGO DE 
COLORES DE LOS ALIMENTADORES EN TODA LA OBRA ELECTRICA. 
INCLUIR PROTECCIÓN EN TG 90 ML 

1.7 Red de Datos   

1.7.1 Suministro e instalación de gabinete de pared de 19" y 22 U 1 UNIDAD 

1.7.2 

Suministro e instalación de salidas de datos dobles, incluye: canalización, 
cableado, certificación 24 UNIDAD 

1.7.3 

Suministro e instalación de Switch de 48 puertos, 2 puertos ópticos, 10/100 , 
administrable 1 UNIDAD 

1.7.4 Suministro e instalación de regleta de tomas tipo rack de 19 " 1 UNIDAD 

1.7.5 Suministro e instalación de Patch panel de 48 puertos CAT 6 1 UNIDAD 

1.7.6 Suministro e instalación de patch cord de 3 metros CAT 6 24 UNIDAD 

1.7.7 Suministro e instalación de patch cord de 1.5 metros CAT 6 24 UNIDAD 

1.7.8 Suministro e instalación de ordenadores de cables 2 UNIDAD 

1.8 Sistema de alarmas 

1.8.1 Panel principal de alarma direccionable a ubicarse en dirección 1 UNIDAD 

1.8.2 Sirena direccionable con luz estroboscópica 1 UNIDAD 

1.8.3 Sensor de humo fotoeléctrico direccionable 1 UNIDAD 

1.8.4 Sensor de calor 1 UNIDAD 

1.8.5 Estación manual direccionable 1 UNIDAD 

1.8.6 Cable para alarmas fplr 18 awg multifilar de cobre en tecnoducto de 3/4" 80 ML 

1.90 Sistema contra intrusos   

1.9.1 Panel de control de alarma: 4 zonas 1 UNIDAD 

1.9.2 Gabinete para alarma 1 UNIDAD 

1.9.3 Panel de control de zonas: teclado led dsc de 8 zonas 1 UNIDAD 

1.9.4 Fuente auxiliar dc: batería 12 vdc 4.2 amp 1 UNIDAD 

1.9.5 Transformador 40 va/120 v 1 UNIDAD 

1.9.6 Camara IP 1 UNIDAD 

1.9.7 Sirena de 15 watts 1 UNIDAD 

1.9.8 Sensor de movimiento dsc 1 UNIDAD 

1.9.9 Sensor magnetico tipo pesado 1 UNIDAD 

1.9.10 

Canalización y cableado horizontal para sistemas especiales que incluye ( 
cajas de registro, cajas octogonales, pesadas; tubería metálica rígida 
galvanizada de ø 3/4" y ø 3",  , con todos sus accesorios (conectadores, 
uniones, abrazaderas, cable awg-n° 24-2 hilos, alambre galvanizado n° 16), 
montadas en riel struct (herrajes) 1 UNIDAD 
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1.9.11 

Instalación y programación de alarma (incluye su respectiva capacitacion al 
personal del centro escolar ) 1 UNIDAD 

2.00 ADMINISTRACIÓN   

2.1 Iluminación   

2.1.1 

Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, 
limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador químico y solvente, 
polarizado de las luminarias con terminar de ojo cuerpos. 6 UNIDAD 

2.1.2 

Luminaria LED de 3x18W, 120 V, tubo led tipo luz de día, carcaza de 
empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo cuadriculado, incluye 
canalización, alambrado y polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, interruptores con contacto a tierra polarizado, 15A, 
120/277V y placa de acero inoxidable, caja rectangular 4x2 plástica 
AMANCO, incluye picado y rezane de paredes. 2 UNIDAD 

2.1.3 

Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo 
LED, de 90 minutos de respaldo o  mas, montaje en pared y batería sellada. 
Incluye canalizado, alambrado y polarización con conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo para el alimentador de la luminaria de 
emergencia y tendrá que se r un circuito dedicado. 1 UNIDAD 

 Suministro e instalacion de difusores cuadriculados de 2 x 4 pies 4 UNIDAD 

2.1.4 Cambio de interruptor doble y apagador leviton 1 UNIDAD 

3.2 Tomacorrientes   

3.2.1 

Tomacorriente doble, polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 
125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y placade 
acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 4x2, Iincluye 
alambrado y rezane en pared, canalización y polarización 4 UNIDAD 

3.3 VENTILADORES   

3.3.1 

Suministro e instalacion de ventilador tipo industrial, incluye: estructura para 
montaje tipo pata de gallina, incluye instalación eléctrica completa, con 
control de velocidad. 1 UNIDAD 

3.4 Tableros   

3.4.1 

Tablero de distribución de TADM existente, ordenar, rotular e incorporar 
protecciones faltantes. 1 UNIDAD 

3.5 Red de Datos   

3.5.1 

Suministro e instalación de Fibra óptica multimodo OM3 8 hilos, 4 hilos 
fusionados. 80 ML 

3.5.2 Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 UNIDAD 

3.5.3 Patch Core de fibra OM3 SC – LC 2 UNIDAD 

3.5.4 
Instalación y puesta en marcha de fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos 
fusionados) 1 UNIDAD 

3.5.5 

Punto de red sencillo con placa 2x4", caja modular + Jack RJ 45 Categoría 
6A (caja completa) (incluye suministro e instalación de los mismos, 
instalación de cañuelas requeridas, conexión del cableado estructurado al 
gabinete y accesorios entre sí) 3 UNIDAD 

3.5.6 Patch Core (5 ft) categoría 6A 6 UNIDAD 

3.5.7 Gabinete pequeño puerta de vidrio 6 U 1 UNIDAD 

3.5.8 Switch de 24 puertos 10/100/1000 con 2 puertos SFP 1 UNIDAD 

3.5.9 organizador de cables de 1u 1 UNIDAD 

3.5.10 patch panel de 24 puertos 1 UNIDAD 

3.5.11 Cañuela 12.5x20.0 mm 15 ML 

4.00 AULAS 16, 17, 18 Y 22 

4.10 Iluminacion   
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4.1.1 

Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, 
limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador quimico y solvente, 
polarizado de las luminarias con terminal de ojo. 64 TUBOS 

4.1.2 

Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo 
LED, de 90 minutos de respaldo o  mas, montaje en pared y bateria sellada. 
Incluye canalizado, alambrado y polarizacion con conductir chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo para el alimentador de la luminaria de emergencia y 
tendra que se r un circuito dedicado. 3 UNIDAD 

4.1.3 Cambio de interruptor doble y apagador leviton 3 UNIDAD 

4.1.4 Suministro e instalacion de difusores cuadriculados de 2 x 4 pies 4 UNIDAD 

4.1.5 

Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led tipo luz de día, de empotrar 
en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, tipo rejilla, incluye 
alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante verde y terminaal 
de ojo, canalización, interruptores con contacto a tierra polarizado, 15A, 
120/277V y placa de acero inoxidable, caja rectangular 4x2 plástica 
AMANCO, incluye picado y rezane de paredes.(dos en cada una de las 4 
aulas) 8  

 Tomacorrientes   

4.1.3 

Tomacorriente doble, polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 20A, 
125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y placa de 
acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 4x2, incluye 
canalizado alambrado, polarización  y rezane en pared.(dos tomas por aula.) 8 UNIDAD 

4.1.4 Ventiladores 

 

Suministro e instalacion de ventilador tipo industrial, incluye: estructura para 
montaje tipo pata de gallina e instalación eléctrica completa con control de 
velocidad 16 UNIDAD 

5.0 LABORATORIO 

5.1 Iluminacion 

5.1.1 

Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, 
limpieza de carcaza y difusor existente con limpiador quimico y solvente, 
polarizado de las luminarias con terminar de ojo cuerpos. 66 UNIDAD 

5.1.2 Cambio de interruptor doble por triple 1 UNIDAD 

5.1.3 

Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo 
LED, de 90 minutos de respaldo o  mas, montaje en pared y bateria sellada. 
Incluye canalizado, alambrado y polarizacion con conductir chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo para el alimentador de la luminaria de emergencia y 
tendra que se r un circuito dedicado. 2 UNIDAD 

5.1.4 

Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led tipo luz de día, de empotrar 
en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, tipo rejilla, incluye 
alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante verde y terminaal 
de ojo, canalización, interruptores con contacto a tierra polarizado, 15A, 
120/277V y placa de acero inoxidable, caja rectangular 4x2 plástica 
AMANCO, incluye picado y rezane de paredes. 2 UNIDAD 

5.2 Ventiladores 

5.2.1 

Suministro e instalacion de ventilador tipo industrial, incluye: estructura para 
montaje tipo pata de gallina y su correspondiente circuito eléctrico. 4 UNIDAD 

5.2.2 Desmontaje de ventilador 2 UNIDAD 

5.3 Tomacorrientes 

5.3.1 

Tomacorriente doble, polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, tipo GFCI, 3 
hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil 
y placa de acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 4x2, a 
instalarse en los muebles, incluye canalizado en tuberia rigida en el area de 
los muebles, alambrado, polarización. 36 UNIDAD 

5.4 Tableros 
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5.4.1 

Suministro e instalacion de tablero TLAB de 20 espacios 120/240 V, main de 
100A/2P, incluye: polarización, enviñetado y protecciones termomagnéticas, 
para cadacircuito de tomas de mesa y accesorios, instalar en la bodega 1 UNIDAD 

5.4.2 

Tablero General de distribución existente, 24 espacios, ordenar, rotular e 
incorporar protecciones faltantes para STL. 1 UNIDAD 

5.5 Sub-Alimentadores 

5.5.1 

Suministro e instalacion de alimentador desde tablero general TG existente 
hacia TLAB con 4C-THHN#2  en tuberia EMT expuesta y PVC subterraneo 
de 2", incluye cajas de registro, accesorios... Dos fases A+B, neutro, tierra, 
coraza metálica con sus conectores.  NOTA: SE DEBERA DE RESPETAR 
EL CODIGO DE COLORES DE LOS ALIMENTADORES EN TODA LA 
OBRA ELECTRICA. 25 ML 

 Sistema de alarmas 

 Panel principal de alarma direccionable a ubicarse en direccion 1 UNIDAD 

 Sirena direccionable con luz estroboscopica 1 UNIDAD 

 Sensor de humo fotoelectrico direccionable 2 UNIDAD 

 Sensor de calor 2 UNIDAD 

 Estacion manual direccionable 1 UNIDAD 

 Cable para alarmas fplr 18 awg multifilar de cobre en tecnoducto de 3/4" 60 ML 

    

 
 

- Para Instituto Nacional 14 de Julio de 1985, ubicado entre kilómetros 167 y 169 salida a San Miguel, San 
Francisco Gotera, Morazán 

 
 
 

No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

ADMINISTRACION     

1.00 METAL MECANICA     

 1.01  Hechura e instalacion de defensa metalica en V1, Hierro Cuadrado 1/2" Marco 
de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defenza existente. Ver detalle  y ubicacion en plano A-01.  

 4.00    u 

 2.00  PUERTAS     

 2.01  Suministro e instalacion de puerta embisagrada  aluminio, vidrio claro de 5mm, 
con cerrador de bomba, de 0.945X1.97 m, incluye desmontaje de puerta 
existente. Ver ubicación de P1 en A-01 

 1.00    u 

 2.02  Suministro e instalacion cortina metálica.   1.00    u 

 3.00  PINTURA     

 3.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior 
y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

 69.27    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 18.52    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  17.32    m 

 5.00  VENTANAS     
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 5.01  Ventana V1. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio anodizado 
color natural, colocar celosias faltantes. Ver ubicación en plano A-01 

 7.24    m2 

 6.00  DIVISIONES     

 6.01  Construcción de división baja de tabla roca (altura 1.50 m) con su puerta 
requerida de 4.81 m de ancho, incluir mostrador para atención al cliente. Ver 
ubicación en A-01 

 7.22    m2 

LABORATORIO DE CIENCIAS Y BODEGA     

1.00 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES INCLUYE DESALOJO DE 
MATERIALES SOBRANTES. 

    

 1.01  Desmontaje de defensa en ventanas V1,V2,V3 .Ubicacion en A-02  59.79    m2 

 1.02  Desmontaje de ventanas  y marcos de aluminio en V2, V3. Ubicación en A-02  16.62    m2 

 1.03  Desmontaje de puertas P1, P2, P3. A reinstalar según nueva 
propuesta.Ubicacion en plano A-02 

 3.00    u 

2.00 METAL MECANICA     

 2.01  Hechura e instalacion de defensas metalicas en V1, V2, V3. Hierro Cuadrado 
1/2" Marco de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Ver detalle y ubicacion 
en plano A-02.  

 16.00    u 

 3.00  MOBILIARIO FIJO     

 3.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE  MUEBLE DE  LABORATORIO. Incluye 
instalaciones electricas e instalaciones hidraulicas, excabacion , compactacion 
y desalojo de material sobrante.Ver plano detalles de mueble de laboratorio 
DM-01,DM-02 

 5.00    u 

 3.02  Suministro e instalacion de Ducha con Lava ojos  CC1251. Incluye tuberia a 
instalar.Ver ubicación en A-02 

 1.00    u 

 3.03  Suministro e instalacion de pizarra en laboratorio. Tablero de formica blanca. 
Parte posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

 1.00    u 

 4.00  VENTANAS     

 4.01  Ventana V1. Limpieza de ventana existente de celosia de aluminio y marco de 
aluminio anodizado color natural. Ver ubicación en plano detalle D-02 

 2.50    m2 

 4.02  Ventanas V2,V3.Suministro e Instalacion de Ventana Celosia de Vidrio Nevado 
y Marco de Aluminio anodizado pesado, operador tipo mariposa.  

 16.62    m2 

 4.03  Lijado de barrotes parte frontal  del laboratorio V4,  2 manos de anticorrosivo y 
acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Ubicación en plano 
A-02 

 5.59    m2 

 5.00  PISO Y ZOCALO     

 5.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir). En laboratorio y bodega. 

 112.80    m2 

 5.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  56.02    m2 

 6.00  CIELO FALSO     

 6.01  Suministro e instalacion de cielo falso de fibrolit de 2x4" de 6mm, suspension de 
aluminio anodizado tipo pesado 

 112.08    m2 

 6.02  Facia en exteriores de laboratorio    28.00    ml 

 6.03  Suministro e instalacion de cielo falso en exterior norte y en zona de pasillo de 
laboratorio 

 53.20    m2 

 7.00  PINTURA     

 7.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior 
y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

 544.52    m2 
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CENTRO DE COMPUTO     

1.00 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES INCLUYE DESALOJO DE 
MATERIALES SOBRANTES. 

    

 1.01  Desmontaje y montaje  de defensa en ventanas V1 .Ubicacion en plano A-03  5.59    m2 

 1.02  Desmontaje  y montaje de ventanas  y marcos de aluminio en V1. Ubicación en 
plano  A-03 

 4.95    m2 

 1.03  Demolicion de pared en zona de pasillo. Ver ubicación en plano A-03  18.00    m2 

 2.00  PAREDES     

 2.01  Hechura  de  pared de bloque para rellenar pared en centro de cómputo. 
Ubicación de área en A-03 

 18.00    m2 

 3.00  VENTANAS      

 3.01  Ventana V1, V2, V3. Limpieza de ventana existente y marco de aluminio 
anodizado color natural, cambio de operadores, colocar celosias faltantes. Ver 
ubicación en plano A-03 

 8.60    m2 

 4.00  METAL MECANICA     

 4.01  Lijado de Defensas Metálicas para ventanas en V1, V2, V3,  2 manos de 
anticorrosivo y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. 
Incluye desmontaje y montaje. 

 12.00    u 

 5.00  DIVISIONES     

 5.01  Construccion de Divisiones de tabla roca, largo 4.0 m., altura 1.50 mt. Ver 
ubicación en plano A-03 

 20.00    ml 

 6.00  PISOS     

 6.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ), incluye pasillo 

 104.95    m2 

 6.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  60.00    m 

 7.00  PUERTAS     

 7.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-03 

 1.00    u 

 8.00  MOBILIARIO FIJO      

 8.01  Suministro e instalacion de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte posterior 
plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

 1.00    u 

 9.00  PINTURA     

 9.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior 
y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

 217.44    m2 

AULAS  17 , 18, 19 Y 20     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior  
hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul bandera y 
parte superior color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 529.38    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Hechura e instalacion de defensa metalica en V1, Hierro Cuadrado 1/2" Marco 
de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de 
defenza existente. Ver detalle  y ubicacion en plano A-04.  

 32.00    u 

 3.00  PISO Y ZOCALO     
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 3.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 183.87    m2 

 3.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  108.48    m 

 4.00  PUERTAS     

 4.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, P2, P3, P4, a rehabilitar, resanar 
marcos, lijada y pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite 
color azul. Ver ubicación en A-04 

 4.00    u 

 5.00  VENTANAS      

 5.01  Ventana V1 Y V2. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio 
anodizado color natural en Aula 16, cambio de operadores, colocar celosias 
faltantes. Ver ubicación en plano A-03 

 68.12    m2 

    

 
 

  OBRAS ELECTRICAS 

1.0 CENTRO DE COMPUTO     

1.1 ILUMINACIÓN     

1.1.1 Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los 
cuerpos existentes de las luminarias, incluir, accesorios, cambio soportes 
media luna y de difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, alambrado  de  
polarización  de carcaza con terminal de ojo. 

48 tubos 

1.1.2 Cambio de interruptor doble exsitente por interruptores de palanca doble 
con terminal conexión  a tierra 15A, 120/277 V carcaza termo plástica 
resistente de alto pimpacto, placas de acero inoxidable en caja rectangular 
plástica 4"x2" AMANCO similares a Leviton o PASS AND SEYMOUR. 

3 c/u 

1.1.3 Suministro e Instalación de placas ciegas acero inoxidable en cajas de 
tomas fuera de operación a desmontar. 

24 c/u 

1.2 TOMACORRIENTES     

1.2.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra aislada 
de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero inoxidable, en caja 
plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, rezane en pared, 
pintado, canalización y polarización. Un toma es dedicado para proyector en 
cielo falso. 

42 c/u 

1.3 AIRE ACONDICIONADO     

1..3.1 Suministro e Iinstalación de Equipos de Aire Acondicionado de 3 
Toneladas (36,000BTU/hr), tipo mini split, monofásico, similar a YORK o 
equivalente, refrigerante R410A, SEER de 16, 208/240 voltios, incluye: 
protección local y remota, drenaje, circuito de refrigeración, protección de 
tuberías del sistema de refrigeración y drenaje PVC de Ø 1/2", protección 
metálica de Unidad Condensadora, base de montaje de Unidad 
Condensadora, control de temperatura, valvulas de control de paso, filtro 
deshidratador, visor de paso de líquido, aislante de espuma de hule para 
tubería de líquido de succión, carga de gas refirgerante, todos sus accesorios 
deben ser de roscar, anclados en REIL STRUT y HANGERS, protécción de  
tuberías del sistema de refrigerante en columna simulada lisa calibre 26 
pintada.  

2 s.g. 

1.4 TABLEROS Y CAJAS     

1.4..1 Suministro e Instalación de Supresor de Transitorios de Sobre Voltaje 
240/120 voltios, Clase B, monofásico 80 K Amperios, montado a la par de 
Tablero Eléctrico con su protección térmica 30A/2polos. 

1 c/u 
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1.4.2 Suministro e Instalación de Sub Tablero Monofásico para UPS  ST-UPS, 
de 16 espacios, barras de 125 A, 120/240-208 V, MAIN de 90A/2polos para 
la salida del UPS, incluye: polarización, enviñetado y protecciones 
termomagnéticas y accesorios. 

1 c/u 

1.4.3 Suministro e instalación de Tablero de Distribución  TD de 24 espacios, 
barras 225 amperios, monofásico, 208/120V,  MAIN de 150 amperios 2 
polos, instalar protecciones de 90/2p para UPS, 30/2p supresor, protecciones 
de nuevos aires acondicionados y circuitos de luz existentes de centro de 
cómputo y pasillo. Balanceo, Rotulación y viñetas. (Retirar existente) 

1 c/u 

1.4.4 Suministro e instalacion de Caja NEMA 3R 4 espacios a la par de las 
Unidades Compresoras, con protecciones 30 A/2polos del Compresor y 15 A/2 
polos de Evaporador. Incluir el tramo de alimentador al Evaporador, con cable 
vulcan # 14. 

2 c/u 

1.4.5 Supresor de transitorios de sobre voltaje 240/120 voltios, monofásico 100 
Kamp., montado a la par de TG de subestación y con su respectiva protección 
20/2p de acuerdo a capacidad interruptiva del tablero. 

1 c/u 

1.50 RED DE TIERRA      

1.5.1 Suministro e instalación de Red de Tierra Física menor de un ohmino, 
con barras de cobre de Ø 5/8" x 10', con cable # 2, en el área del UPS, 
emplear uniones de soldadura exotérmicas y unida a red de tierra principal 
después de toma de valor indicado. 

1 c/u 

1.60 ALIMENTADORES ELECTRICOS     

1.6.1 Suministro e Instalación de Alimentador para Unidades Condensadoras 
desde TD, con 2 cables THHN # 8 + 1 para tierra #10 THHN en tubería 
EMT de Ø 3/4" visto y tecnoducto oculto, con sus accesorios, con código de 
colores de cables. 

50 ml 

1.6.2 Suministro e Instalación de Alimentador desde Tableo de Distribución TD 
a UPS y de UPS a Sub Tablero de UPS ST-UPS, con 2 THHN #2 + 1 THHN 
#2 + 1 THHN #4 en coraza Ø 1 1/2", incluye cajas, accesorios de acople. Dos 
fases, neutro, tierra. Dejar las colas de conexión al UPS, coraza metálica con 
sus conectores. 

10 ml 

1.6.3 Suministro y e Instalación de Alimentador a Tablero de Distribución TD, 
desde TD a ST-COM, con 2 THHN #2/0 + 1 THHN #1/0 en tubería de 
aluminio de Ø 2 ", incluye cajas de registro para intemperie NEMA 3 selladas, 
cuerpo terminal con sus accesorios de acople. 

15 ml 

  INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS A INSTALARSE 
EN AULA DE INFORMÁTICA 

    

 1.21  Panel de control de alarmas, (con respaldo de bateria para 12 horas y alarma 
audible). suministro,montaje, coneccion y pruebas 

1.00 u 

 1.22  Teclado remoto, suministro, montaje, conección y pruebas (panel de activación 
y desactivación de detectores de intruso) a instalarse en la dirección. 

1.00 u 

 1.23  Contacto magnético para puertas. suministro, montaje, conexión y pruebas 1.00 u 

 1.24  Sensor de movimiento (pirs). suministro, montaje, conexión y pruebas 2.00 u 

 1.25  Sensor de movimiento (pirs), cubre 360. suministro, montaje, conexión y 
pruebas 

1.00 u 

 1.26  Camara color ip, fija tipo domo 1.00 u 

  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE DATOS     

 1.27  Supresor de voltaje trasientes para linea telefonica (T-LAN), con 4-110v+ tierra, 
monofasico, 120/240 v, ac tres hilos mas tierra, voltaje maximo, 260 v, 
(conectores 110 input), (conectores 110v o conectyores Rj11/45 output incluye 
enguillado asta caja terminal). 

1.00 u 
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 1.28  Gabinete de 19", capacidad 9 u, cierre con llave, bastidor o rack delantero 
desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo a 
pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metalica, de ingreso al 
gabinete. 

1.00 u 

 1.29  Conmutador (switch) 10/100 ethernet/fast ethernet de 48 puertos, velocidad de 
transmision de  10 mbps, con sistema autosensing, totalmente administrable, 
montado en gabinete. 

1.00 u 

 1.30  Panel de distribucion (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoria 6, 
horizontal para conectar  Rj-45, incluye organizador de cable posterior, 
etiquetas frontales de identificacion y tornillos de fijacion, montado en gabinete. 

1.00 u 

 1.31  Organizador de cable horizontal triple 19", con soportes y kit de fijacion a 
gabinete, compuesto por 4 anillos. Incluye cinta Velcro de 1/2" de ancho para 
organizar los cables. 

2.00 u 

 1.32  Regleta de tomas electricos, polarizados de 19" horizontal para montaje en 
gabinete con soportes y kit de fijacion. Con TVSS incluido 

1.00 u 

 1.33  Caja de registro 12"x6"x4" con tapadera, empotrada en pared dode se alojara 
el cableado telefonico. 

1.00 u 

 1.34  Patch -cords categoria 6 de 3 pies (1 metro) conectores de conexión  Rj-45 8 
pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye edintificadores; color azul. 

48.00 u 

 1.35  Patch -cords categoria 6 de 3.0 metros, conectores de conexión Rj-45, 8 pines, 
utp 26 AWG cubierta de pvc incluye identificadores; color azul. 

48.00 u 

 1.36  Canaleta plastica interlink.- zocalo de 80x20 mm, 3 compartimientos, color 
blanco, incluye angulos externos e internos variables, junta sujeta cables, tapial 
final, derivaciones, caja porta aparatos magic2 modulos, junta zocalo porta 
aparatos. 

40.00 ml 

 1.37  Cable utp- cat 6, 4 pares tranzados 24 AWG, aislante conductor poliolefinico 
cubierta de pvc, color blanco o gris para datos y voz. 

950.00 ml 

 1.38  Toma doble para transmision de voz y datos, conector modular para puestos de 
trabajo Rj-45, 8 pines para transmision de datos cat-6, incluye placa, 
guardapolvo y etiqueta de identificacion color azul para datos. 

48.00 u 

2 LABORATORIO     

2.01 ILUMINACIÓN     

2.1.2 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, 
tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con contacto a tierra 
polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable en caja rectangular 
4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y pintado de paredes. 

12 c/u 

2..1.3 Desmontaje de luminarias existentes, resanado y pintado, entrega con nota 
a Director. 

1 s.g. 

2.2 VENTILADORES     

2.2.1 Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de techo 
y del control de velocidad, incluye canalización y alambrado. 

6 c/u 

2.2.2 Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de tres 
aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo pata de 
gallina y ventilador industrial (tres en cada aula, incorporar a tablero más 
cercano con su protección magnetotérmica) 

6 c/u 

2.3 TOMACORRIENTES     
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2.3.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra aislada 
de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero inoxidable, en caja 
plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, rezane en pared, 
pintado, canalización y polarización. 

22 c/u 

2.4 TABLEROS Y CAJAS     

2.4.1 Suministro e Instalación de Sub Tablero monofásico ST-LAB, de 24 
espacios, barras de 200 A, 120/208 V, MAIN de 125A/2P, incluye: balanceo 
de cargas, polarización, enviñetado y protecciones termomagnéticas tipo GFCI 
para cada circuito de tomas de mesa y accesorios, instalar en la bodega e 
incorporar el alumbrado a dicho tablero, incluye el retiro de tablero existente 
de 16 espacios la incorporación de los circuitos existentes  

1 c/u 

3 ADMINISTRACIÓN     

3.1 ILUMINACIÓN     

3.1.1 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, 
tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con contacto a tierra 
polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable en caja rectangular 
4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y pintado de paredes. 

2 c/u 

3.1.2 Desmontaje de luminarias existentes, resanado y pintado, entrega con nota 
a Director. 

2 s.g. 

3.2 TOMACORRIENTES     

3.2.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra aislada 
de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero inoxidable, en caja 
plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, rezane en pared, 
pintado, canalización y polarización. Un toma es dedicado para proyector en 
cielo falso. 

4 c/u 

3.3 VENTILADORES     

3.3.1 Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de techo 
y del control de velocidad, incluye canalización y alambrado. Desde Tablero 
mas cercano 

1   

3.3.2 Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de tres 
aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo pata de 
gallina y ventilador industrial (tres en cada aula, incorporar a tablero más 
cercano con su protección magnetotérmica) 

1   

3.4 TABLERO Y CAJAS     

3.4.1 Tablero de distribución de TADM existente, ordenar, rotular e incorporar 
protecciones faltantes  

1 c/u 

3.5 ALIMENTADORES     

3.6 Red de Datos     

3.6.1 Suministro e instalación de Fibra óptica multimodo OM3 8 hilos, 4 hilos 
fusionados. 

100 ML 

3.6.2 Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 c/u 

3.6.3 Patch Core de fibra OM3 SC – LC 2 c/u 

3.6.4 Instalación y puesta en marcha de fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos 
fusionados) 

1 c/u 

3.6.5 Punto de red sencillo con placa 2x4", caja modular + Jack RJ 45 Categoría 6A 
(caja completa) (incluye suministro e instalación de los mismos, instalación de 
cañuelas requeridas, conexión del cableado estructurado al gabinete y 
accesorios entre sí) 

2 c/u 

3.6.6 Patch Core (5 ft) categoría 6A 4 c/u 

3.6.7 Gabinete pequeño puerta de vidrio 6 U 1 c/u 

3.6.8 Switch de 24 puertos 10/100/1000 con 2 puertos SFP 1 c/u 
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3.6.9 organizador de cables de 1u 1 c/u 

3.6.10 patch panel de 24 puertos 1 c/u 

3.6.11 Cañuela 12.5x20.0 mm 15 ML 

4.00 AULAS 17, 18, 19 Y 20     

4.1 Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los 
cuerpos existentes de las luminarias, incluir accesorios, cambio soportes 
media luna y de difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, polarización  
de carcaza con terminal de ojo; UBICADOS EN AULAS 1, 2,3 Y 4. 

48 c/u 

4.2 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, 
tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con contacto a tierra 
polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable en caja rectangular 
4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y pintado de paredes, 
UBICADOS EN PASILLOS. 

4 c/u 

4.3 Habilitar tomas existentes y cambio de placas y tomas por Leviton, en cada 
aula 

10   

4.4 TOMACORRIENTES     

4.5 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra aislada 
de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero inoxidable, en caja 
plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, rezane en pared, 
pintado, canalización y polarización. 

8 c/u 

4.6 VENTILADORES     

4.7 Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de techo 
y del control de velocidad, incluye canalización y alambrado. 

12 c/u 

4.8 Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de tres 
aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo pata de 
gallina y ventilador industrial (tres en cada aula, incorporar a tablero más 
cercano con su protección magnetotérmica) 

12 c/u 

        

 
 
 

- Para Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez, ubicado en final calle Morazán Barrio el Calvario, 
Chalatenango, Chalatenango. 
 

 
 

No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

ADMINISTRACION     

1.00 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES INCLUYE DESALOJO DE MATERIALES 
SOBRANTES. 

    

 1.02  Demolición de  ladrillo en área de ventanas donde se colocara puerta nueva. Ver 
ubicacion en A-01 

 6.00    m2 

 2.00  PUERTAS     

 2.01  Suministro e instalacion de puerta embisagrada  aluminio , vidrio claro de 5mm, con 
cerrador de bomba, de 2.15x1.36 m. 

 1.00    u 

 2.02  Suministro e instalacion cortina metálica.  1.00    u 

 3.00  DIVISIONES     

 3.01  Construcción de división baja de tabla roca (altura 1.50 m) con su puerta requerida de 
1.00 m de ancho, incluir mostrador para atención al cliente. Ver ubicación en A-01 

 4.40    m2 
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 3.01  Construcción de división de tabla roca (altura 2.00 m) divide administracion y sala de 
maestros dentro del centro de computo. Ver ubicación en A-01 

 21.18    m2 

LABORATORIO DE CIENCIAS Y BODEGA     

 1.00  MOBILIARIO FIJO     

 1.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE  MUEBLE DE  LABORATORIO. Incluye 
instalaciones electricas e instalaciones hidraulicas, excabacion , compactacion y 
desalojo de material sobrante.Ver plano detalles de mueble de laboratorio DM-01,DM-
02 

 4.00    u 

 1.02  Suministro e instalacion de Ducha con Lava ojos  CC1251. Incluye tuberia a 
instalar.Ver ubicación en A-02 

 1.00    u 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Lijado de Defensas Metálicas para ventanas V1,  2 manos de anticorrosivo y acabado 
final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y montaje. 

 21.00    u 

 3.00  VENTANAS     

 3.01  Ventana V1, V2, V3, V4, V5. Limpieza de ventana existente de celosia de aluminio y 
marco de aluminio anodizado color natural en bodega y laboratorio, cambio de 
operadores, colocar celosias faltantes. Ver ubicación en plano A-02 

 37.24    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a elegir ) en 
bodega y laboratorio 

 95.68    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir. En bodega 
y Laboratorio 

 51.60    m 

 5.00  PUERTAS     

 5.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, P2, a rehabilitar, lijada y pintada 2 manos de 
anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver ubicación en A-02 

 1.00    u 

 6.00  PINTURA     

 6.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior y de 
aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se incluye cuadrados 
de ventanas y puertas.  

 198.90    m2 

CENTRO DE COMPUTO     

 1.00  VENTANAS      

 1.01  Suministro e instalación de ventanas V1, de vidrio fijo en acero inoxidable de 5mm de 
espesor. Ver ubicación en plano A-01 

 7.91    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.02  Lijado de Defensas Metálicas para ventanas,  2 manos de anticorrosivo y acabado 
final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y montaje. 

 15.00    u 

 3.00  DIVISIONES     

 3.01  Construccion de Divisiones de tabla roca, largo 3.0 m., altura 1.50 mt. Ver ubicación en 
plano A-02  

 18.00    ml 

 3.02  Suministro e instalación de ventana, de vidrio fijo en acero inoxidable de 5mm de 
espesor sobre division de tablaroca. Ver ubicación en plano A-01 

 6.00    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a elegir )  104.84    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  43.82    m 

 5.00  PUERTAS     

 5.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, P2, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver ubicación 
en A-01 

 2.00    u 

 6.00  CIELO FALSO     

 6.02  Limpieza general. 1 mano de pintura color blanco en cielo falso de fribrolit existente.  86.07    m2 

 7.00  PINTURA     

 7.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior y de 
aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts;  en interior color blanco. Se incluye cuadrados 
de puertas.  

 104.84    m2 

AULA 9  AULA 10   AULA 11   AULA 12     
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 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior  hasta 
altura de repisa de 1.20 mts; en el rostro exterior  parte inferior color azul bandera y 
parte superior color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 505.76    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V1,V2,V3,V4,  2 manos de anticorrosivo 
y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera.Ver ubicacion en plano A-
01 

 20.00    u 

 3.00  MOBILIARIO FIJO      

 3.01  Suministro e instalacion de pizarra en aulas 9, 10, 11, 12. Tablero de formica blanca. 
Parte posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-03 

 4.00    u 

 4.00  PISO Y ZOCALO     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a elegir )  226.12    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  120.32    m 

 5.00  PUERTAS     

 5.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, P2, P3, P4 a rehabilitar, resanar marcos, lijada 
y pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-01 

 8.00    u 

 6.00  CIELO FALSO     

 6.02  Limpieza general. 1 mano de pintura color blanco en cielo falso de fribrolit existente.  226.12    m2 

 7.00  VENTANAS      

 7.01  Suministro e instalación de ventanas ,V1,V2,V3,V4, de celosía de vidrio y marco de 
aluminio anodizado color natural, adecuar en espacios 

 20.00    u 

 7.02  Hechura e instalacion de defensa metalica en V1, V2, V3, V4, Hierro Cuadrado 1/2" 
Marco de Angulo 1¼x1¼x1/8". Incluye aplicacion de dos manos de pintura anticorrosiva 
y dos manos de esmalte color azul bandera.  Desmontaje de defenza existente. Ver 
detalle en plano A-03.  

 27.00    m2 

 
 
 

  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Nº CENTRO DE COMPUTO CANTIDAD UNID. 

 1.00  Iluminación     

 1.01  Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, limpieza de 
carcaza y difusor existente con limpiador quimico y solvente, polarizado de las 
luminarias con terminar de ojo cuerpos. 

 36.00    TUBOS 

 1.02  Cambio de Interruptor triple por un Interruptor Doble, mas Un Interruptor Sencillo 
Con Terminal de Conexión A Tierra, 15 A, 120/277 V, De Palanca Y Carcasa 
Termoplástica Resistente Al Alto Impacto Color Marfil, Placa De Acero Inoxidable, 
Caja Rectangular De 4"X2" De Hierro Galvanizado Pesada. (La Conexion a tierra 
debera ser con terminal de Ojo). Mejor o igual calidad a LEVITON o PASS And 
SEYMOUR procedencia americana. 

 1.00    UNIDAD 

 1.03  Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo LED, de 90 
minutos de respaldo o  mas, montaje en pared y bateria sellada. Incluye canalizado, 
alambrado y polarizacion con conductir chaqueta aislante verde y terminal de ojo 
para el alimentador de la luminaria de emergencia y tendra que se r un circuito 
dedicado. 

 1.00    UNIDAD 

 2.00  Tomacorrientes     

 2.01  Tomacorriente doble, polarizado, tierra aislada, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 
20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color anaranjado y placa 
de acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 4x2, incluye canalizado 
alambrado, polarización  y rezane en pared. 

 42.00    UNIDAD 

 3.00  Aire Acondicionado     
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 3.01  Suministro e instalación de Aire Acondicionado de 3 Toneladas (36,000 BTU/Hr.)  
tipo mini split, monofásico, calidad superior o igual al YORK o CARRIER, GAS 
REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, SEER de 16 o SUPERIOR, 208/240 voltios, 
incluye: canalizado, alambrado, desde TAA; en la parte interior se podra ocupar 
tuberia tipo TECNODUCTO y para Exterior con tuberia RIGIDA  EMT, para 
proteccion cercana se incluye instalar caja  NEMA 3R de 4 espacios con termicos 
2P-15A y 2P-30A, drenaje con tuberia PVC de 1/2"Ø SDR26, Circuito De 
Refrigeracion: Tubería Y Accesorios De Cobre (Líquido Y Succión) Que Incluye 2 
Válvulas De Paso Refrigerante, Filtro Deshidratador, Visor De Líquido,Aislante De 
Espuma De Hule Para La Tubería De Líquido Y Succión, Carga De Gas Refrigerante 
todos los accesorios deberan de ser a ROSCAR y anclados a la pared por REIL 
STRUT Y HANGERS, protecciones de alta y baja presion, protección de tuberías 
del sistema de refrigeración con columna simulada de lamina calibre 26 pintada del 
mismo color de la pares. 

 2.00    UNIDAD 

 3.02  Estructura De Hierro Para Montaje Y Proteccion De Los Equipos  De Aire  
Acondicionado, Para Cada Unidad Condensadora. Ver Detalle En Plano. Base de 
Hierro de ángulo de 2”x 2” x ¼” pletina de hierro de 3/16, pernos de 3” x 3/8”, 
Enrejado de Hierro: Ángulo de 2” x 2” x 1/4”, varilla de Ho. Ø 3/8” corrugado @ 20 
cm. Pletina de hierro de 3/16” pernos de 3”x 3/8” con 2 puertas con llave y enrejado 
con malla protectora de lámina desplegada de 1/2” anclada a estructura de soporte 
y pintada con pintura anticorrosiva a dos manos y esmalte azul bandera en todas 
las caras del enrejado  Y soporte para tuberia de alta y de baja y sus accesorios con 
riel strut y fijacion de hierro al piso. Hechura De Base Concreto  Para Montaje De 
Estructura De Unidad Condensadora como minimo De 1.00 M X 1.00 M X 0.30 M 
s.n.p. (La medida dependera de las Dimensiones de la Unidad Evaporadora 

 2.00    UNIDAD 

 3.03  Desmontaje y desinstalacion de aires acondicionados tipo ventana existentes, 
incluye: mantenimiento preventido 

 3.00    UNIDAD 

 4.00  Tableros     

 4.01  Ordenamiento de circutios en tablero existente  1.00    UNIDAD 

 4.02  Suministro e instalacion de tablero TUP de 6 espacios tipo NEMA 3R para la 
protecccion a la entrada del UPS de 15KVA. Incluye: proteccion termomagnetica de 
90A/2P  

 1.00    UNIDAD 

 4.03  Suministro e instalacion de supresor de transientes de 100KA, monofasico, 
120/240V a conectarse en tablero TUP de entrada del UPS de 15KVA. Incluye: 
proteccion termomagnetica de 30 A/2P. 

 1.00    UNIDAD 

 4.04  Suministro e instalación de Sub tablero monofásico TUPS, de 16 espacios, barras 
de 125 A, 120/240 V, main de 100A/2P, para la salida del UPS, incluye: 
polarización, enviñetado y protecciones termomagnéticas y accesorios. 

 1.00    UNIDAD 

 4.05  Suministro e instalacion de tablero TAA de 16 espacios para los aires 
acondicionados, incluye: todas las protecciones termomagneticas.  

 1.00    UNIDAD 

 4.06  Suministro e instalacion de supresor de transientes de 80KA, monofasico, 120/240V 
a conectarse en tablero TUPS de salida del UPS de 15KVA. Incluye: proteccion 
termomagnetica de 30 A/2P. 

 1.00    UNIDAD 

 4.07  Supresor de transitorios de sobre voltaje 240/120 voltios, monofásico 100 Kamp., 
montado a la par de TG de subestación y con su respectiva protección 20/2p de 
acuerdo a capacidad interruptiva del tablero. 

 1.00    UNIDAD 

 5.00  Red de tierra      

 5.01   Red De Polarización Para Tomacorrientes y UPS de equipos sensibles  R ≤ 1 Ω 
(Formada Por Barras Copperweld De 5/8"X10´ , Conductor De Cobre Desnudo 2/0 
Awg, Unidos Con Soldadura Exotermica  Tipo Thermoweld O Cadweld, Las Barras 
Estaran Separadas 3,00 Mts. Una De La Otra, Formando sea rectangular o 
triangular segun sea el caso, A Conectarse Al TUPS. El Número De Barras 
Dependerá De Alcanzar Una Resistencia De Tierra (R<1.00 Ohmio). 

 1.00    UNIDAD 

 6.00  Alimentadores eléctricos     

 6.01  Suministro e instalacion de alimentador desde tablero general TG existente hacia 
TUP con 4C-THHN#2  en tuberia EMT expuesta y PVC subterraneo de 2", incluye 
cajas de registro, accesorios... Dos fases A+B, neutro, tierra, dejar coraza metálica 
con sus conectores para conectar al UPS.  NOTA: SE DEBERA DE RESPETAR EL 
CODIGO DE COLORES DE LOS ALIMENTADORES EN TODA LA OBRA 
ELECTRICA. COLOCAR PROTECCIÓN EN TG DE ACUERDO A LA AIC 

 45.00    UNIDAD 
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 6.02  Suministro e instalacion de alimentador desde tablero general TG existente hacia 
TAA con 3C-THHN#1/0 + 1C-THHN#2 en tuberia EMT expuesta y PVC subterraneo 
de 2", incluye cajas de registro, accesorios... Dos fases A+B, neutro, tierra. Dejar las 
colas de conexión al UPS, coraza metálica con sus conectores.  NOTA: SE DEBERA 
DE RESPETAR EL CODIGO DE COLORES DE LOS ALIMENTADORES EN TODA 
LA OBRA ELECTRICA. Y COLOCAR PROTECCIÓN EN TG de acuerdo a la AIC 
(Capacidad Interruptiva en el TG) 

 45.00    ML 

 7.00  Red de Datos     

 7.01  Suministro e instalacion de gabinete de pared de 19" y 22 U   1.00    UNIDAD 

 7.02  Suministro e instalacion de salidas de datos dobles, incluye: canalizacion, cableado, 
certificacion 

 24.00    UNIDAD 

 7.03  Suministro e instalacion de salidas de datos sencillos, incluye: canalizacion, 
cableado, certificacion 

 2.00    UNIDAD 

 7.04  Suministro e instalacion de Switch de 48 puertos, 2 puertos opticos, 10/100 , 
administrable 

 1.00    UNIDAD 

 7.05  Suministro e instalacion de regleta de tomas tipo rack de 19 "  1.00    UNIDAD 

 7.06  Suministro e instalacion de Patch panel de 48 puertos CAT 6  1.00    UNIDAD 

 7.07  Suministro e instalacion de patch cord de 3 metros CAT 6  24.00    UNIDAD 

 7.08  Suministro e instalacion de patch cord de 1.5 metros CAT 6  24.00    UNIDAD 

 7.09  Suministro e instalacion de ordenadores de cables  2.00    UNIDAD 

 8.00  Sistema contra alarmas     

 8.01  Panel principal de alarma direccionable a ubicarse en direccion  1.00    UNIDAD 

 8.02  Sirena direccionable con luz estroboscopica  1.00    UNIDAD 

 8.03  Sensor de humo fotoelectrico direccionable  1.00    UNIDAD 

 8.04  Sensor de calor  1.00    UNIDAD 

 8.05  Estacion manual direccionable   1.00    UNIDAD 

 8.06  Cable para alarmas fplr 18 awg multifilar de cobre en tecnoducto de 3/4"  90.00    ML 

 9.0  Sistema contra intrusos     

 9.01  Panel de control de alarma: 4 zonas         1.00    UNIDAD 

 9.02  Gabinete para alarma                           1.00    UNIDAD 

 9.03  Panel de control de zonas: teclado led dsc de 8 zonas                   1.00    UNIDAD 

 9.04  Fuente auxiliar dc: bateria 12 vdc 4.2 amp   1.00    UNIDAD 

 9.05  Transformador 40 va/120 v                             1.00    UNIDAD 

 9.06  Camara IP  1.00    UNIDAD 

 9.07  Sirena de 15 watts                                      1.00    UNIDAD 

 9.08  Sensor de movimiento dsc              1.00    UNIDAD 

 9.09  Sensor magnetico tipo pesado  1.00    UNIDAD 

 9.10  Canalización y cableado horizontal para sistemas especiales que incluye ( cajas de 
registro, cajas octogonales, pesadas; tubería metálica rígida galvanizada de ø 3/4" 
y ø 3",  , con todos sus accesorios (conectadores, uniones, abrazaderas, cable awg-
n° 24-2 hilos, alambre galvanizado n° 16), montadas en riel struct (herrajes) 

 1.00    UNIDAD 

 9.11  Instalación y programación de alarma (incluye su respectiva capacitacion al 
personal del centro escolar ) 

 1.00    UNIDAD 

  ADMINISTRACIÓN     

 1.00  Iluminación     

 1.01  Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, limpieza de 
carcaza y difusor existente con limpiador quimico y solvente, polarizado de las 
luminarias con terminaL de ojo. 

 12.00    TUBOS 



57 

 

 

 1.02  Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo LED, de 90 
minutos de respaldo o  mas, montaje en pared y bateria sellada. Incluye canalizado, 
alambrado y polarizacion con conductir chaqueta aislante verde y terminal de ojo 
para el alimentador de la luminaria de emergencia y tendra que se r un circuito 
dedicado. 

 1.00    UNIDAD 

 1.03  Suministro e instalacionde  Interruptor sencillo con Terminal de Conexión A Tierra, 
15 A, 120/277 V, De Palanca Y Carcasa Termoplástica Resistente Al Alto Impacto 
Color Marfil, Placa De Acero Inoxidable, Caja Rectangular De 4"X2" De Hierro 
Galvanizado Pesada. (La Conexion a tierra debera ser con terminal de Ojo). Mejor 
o igual calidad a LEVITON o PASS And SEYMOUR procedencia americana. 

 1.00    UNIDAD 

 1.04  Luminaria fluorescente 3x18W, 120 V, tubo led tipo luz de día, de empotrar en 
cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, tipo rejilla, incluye alambrado, 
polarización con conductor chaqueta aislante verde y terminaal de ojo, 
canalización,, incluye picado y rezane de paredes, ubicada en pasillo 

 1.00    UNIDAD 

 2.00  Red de Datos     

 2.01  Punto de red sencillo con placa 2x4", caja modular + Jack RJ 45 Categoría 6A 
(caja completa) (incluye suministro e instalación de los mismos, instalación de 
cañuelas requeridas, conexión del cableado estructurado al gabinete y accesorios 
entre sí) 

 2.00    UNIDAD 

 3.00  Tomacorrientes     

 3.01  Tomacorriente doble, polarizado, tierra aislada, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 
20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color anaranjado y placa 
de acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 4x2, incluye canalizado 
alambrado, polarización  y rezane en pared. 

 4.00    UNIDAD 

 4.00  VENTILADORES     

 4.01  Suministro e instalacion de ventilador tipo industrial, incluye: estructura para montaje 
tipo pata de gallina, unidad completa, protección, canalización y alambrado desde 
tablero existente en laboratorio (22ml)  y control de velocidad 

 2.00    UNIDAD 

  AULAS 9, 10, 11 y 12     

 1.00  Iluminacion     

 1.01  Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, limpieza de 
carcaza y difusor existente con limpiador quimico y solvente, polarizado de las 
luminarias con terminar de ojo cuerpos. 

 72.00    UNIDAD 

 1.02  Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo LED, de 90 
minutos de respaldo o  mas, montaje en pared y bateria sellada. Incluye canalizado, 
alambrado y polarizacion con conductir chaqueta aislante verde y terminal de ojo 
para el alimentador de la luminaria de emergencia y tendra que ser un circuito 
dedicado. 

 4.00    UNIDAD 

 2.00  Tomacorrientes     

 2.01  Tomacorriente doble, polarizado, tierra aislada, cuerpo entero, NEMA 5-20R, 3 hilos, 
20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color anaranjado y placa 
de acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 4x2, incluye canalizado 
alambrado, polarización  y rezane en pared. 

 8.00    UNIDAD 

 3.00  Ventiladores     

 3.01  Suministro e instalacion de ventilador tipo industrial, incluye: estructura para montaje 
tipo pata de gallina y unidad completa de alambrado y  canalización en tablero más 
cercano. 

 12.00    UNIDAD 

  LABORATORIO     

 1.00  Iluminacion     

 1.01  Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluye: cambio de soportes media luna, limpieza de 
carcaza y difusor existente con limpiador quimico y solvente, polarizado de las 
luminarias con terminar de ojo cuerpos. 

 40.00    UNIDAD 

 1.02  Suministro y montaje de luminaria de emergencia, a 120 V, reflector tipo LED, de 90 
minutos de respaldo o  mas, montaje en pared y bateria sellada. Incluye canalizado, 
alambrado y polarizacion con conductir chaqueta aislante verde y terminal de ojo 
para el alimentador de la luminaria de emergencia y tendra que ser un circuito 
dedicado. 

 2.00    UNIDAD 
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 1.03  Luminaria LED de 3x18W, 120 V, tubo led tipo luz de día, carcaza de empotrar en 
cielo falso, difusor plástico blanco tipo cuadriculado, incluye canalizacion, alambrado 
y polarización con conductor chaqueta aislante verde y terminaal de ojo, 
interruptores con contacto a tierra polarizado, 15A, 120/277V y placa de acero 
inoxidable, caja rectangular 4x2 plástica AMANCO, incluye picado y rezane de 
paredes.(a instalarse en bodega) 

 1.00    UNIDAD 

 1.04  Cambio de Interruptor triple por un Interruptor Doble, mas Un Interruptor Sencillo 
Con Terminal de Conexión A Tierra, 15 A, 120/277 V, De Palanca Y Carcasa 
Termoplástica Resistente Al Alto Impacto Color Marfil, Placa De Acero Inoxidable, 
Caja Rectangular De 4"X2" De Hierro Galvanizado Pesada. (La Conexion a tierra 
debera ser con terminal de Ojo). Mejor o igual calidad a LEVITON o PASS And 
SEYMOUR procedencia americana. 

 1.00    UNIDAD 

 2.00  Ventiladores     

 2.01  Suministro e instalacion de ventilador tipo industrial, incluye: estructura para montaje 
tipo pata de gallina, unidad completa, protección, canalización y alambrado desde 
tablero existente mas cercano  y control de velocidad 

 4.00    UNIDAD 

 3.00  Tomacorrientes     

 3.01  Tomacorriente doble, polarizado, cuerpo entero, NEMA 5-20R, tipo GFCI, 3 hilos, 
20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil y placa de 
acero inoxidable, caja plástica, AMANCO, rectangular 4x2, a instalarse en los 
muebles, incluye canalizado en tuberia rigida en el area de los muebles, alambrado, 
polarización. 

 30.00    UNIDAD 

 4.00  Tableros     

 4.01  Suministro e instalacion de tablero TLAB de 20 espacios main de 100A/2P, incluye: 
polarización, enviñetado y protecciones termomagnéticas tipo GFCI, para 
cadacircuito de tomas de mesa y accesorios y demás protecciones de luz  y 
ventiladores. 

 1.00    UNIDAD 

 5.00  Sub-Alimentadores     

 5.01  Suministro e instalacion de alimentador desde tablero general TG existente hacia 
TLAB con 4C-THHN#2  en tuberia EMT expuesta y PVC subterraneo de 2", incluye 
cajas de registro, accesorios... Dos fases A+B, neutro, tierra, coraza metálica con 
sus conectores.  NOTA: SE DEBERA DE RESPETAR EL CODIGO DE COLORES 
DE LOS ALIMENTADORES EN TODA LA OBRA ELECTRICA. Incluye protección 
en TG. 

 25.00    ML 

 5.02  Tablero de distribución existente de 24 espacios, ordenar, rotular e incorporar 
protecciones faltantes para STL. 

 1.00    UNIDAD 

 6.00  Sistema de alarmas     

 6.01  Panel principal de alarma direccionable a ubicarse en direccion  1.00    UNIDAD 

 6.02  Sirena direccionable con luz estroboscopica  1.00    UNIDAD 

 6.03  Sensor de humo fotoelectrico direccionable  2.00    UNIDAD 

 6.04  Sensor de calor  2.00    UNIDAD 

 6.05  Estacion manual direccionable   1.00    UNIDAD 

 6.06  Cable para alarmas fplr 18 awg multifilar de cobre en tecnoducto de 3/4"  80.00    ML 

 
 
 

- Para Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Carretera Ruta Militar Barrio La Esperanza, Salida 
a San Miguel, Santa Rosa de Lima, La union.  

 
 
 

No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

ADMINISTRACION     

 1.00  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES INCLUYE DESALOJO DE MATERIALES 
SOBRANTES. 

    

 1.01  Demolicion de pared  donde  se colocara puerta de vidrio y cortina metalica. Ver 
ubicación en plano A-01 

 3.00    m2 

 2.00  PINTURA     
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 2.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior y 
de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en inteiror color blanco, en el rostro 
exterior  parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interrior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 131.16    m2 

 3.00  PUERTAS     

 3.01  Suministro e instalacion de puerta P1, embisagrada  aluminio, vidrio claro de 
5mm, con cerrador de bomba, de 1,99x1.00 m, incluye desmontaje de puerta 
existente.Ver ubicación en plano A-1.  

 1.00    u 

 3.02  Suministro e instalacion cortina metálica. Incluye desmontaje de puerta metalica 
existente. 

 1.00    u 

 3.03  Hechura de Cuadrados Puerta. Incluye afinado.   3.00    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a elegir 
) 

 26.12    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  21.86    m 

 5.00  METAL MECANICA     

 5.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V3,  2 manos de anticorrosivo y 
acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y 
montaje. Ver ubicación en detalle en plano A-01. 

 4.00    u 

 6.00  DIVISIONES     

 6.01  Construcción de división baja de tabla roca (altura 1.50 m) con su puerta 
requerida, de 3,53m, incluir mostrador para atención al cliente. 

 5.30    m2 

LABORATORIO DE CIENCIAS Y BODEGA     

 1.00  MOBILIARIO FIJO     

 1.01  REHABILITACION DE  MUEBLES  DE  LABORATORIO. Rehabilitacion de 
instalaciones hidraulicas e instalaciones electrica, incluye pintura en muebles, 
cambio de  azulejos, cambio de lavamanos con sus accesorios .Ver ubicación 
en A-01. 

 4.00    u 

 1.02    MUEBLES  DE  LABORATORIO NUEVOS. Hechura igual a los existentes con 
instalaciones electricas e hidraulicas agregadas  a las existentes, incluye 
hechura de pared , colocacion de lavamanos , colocacion de azulejo en mesa de 
cemento .Ver ubicación en A-01 

 3.00    u 

 1.03  Suministro e instalacion de Ducha con Lava ojos  CC1251. Incluye tuberia a 
instalar. 

 1.00    u 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V2,  2 manos de anticorrosivo y 
acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y 
montaje. Ver ubicación en detalle en plano A-01. 

 8.00    u 

 3.00  VENTANAS     

 3.01  Ventana V1. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio anodizado 
color natural, cambio de operadores, colocar celosias faltantes. Ver ubicación en 
plano A-01 

 8.80    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir) en bodega y laboratorio 

 111.52    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir. En 
bodega y Laboratorio 

 67.34    m 

 5.00  PINTURA     

 5.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior y 
de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts; en interior color blanco,  en el rostro 
exterior  parte inferior color azul bandera y pared superior color blanco; en interior 
color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 226.44    m2 

CENTRO DE COMPUTO     

 1.00  VENTANAS      
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 1.01  Ventana V1. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio anodizado 
color natural, cambio de operadores, colocar celosias faltantes. Ver ubicación en 
plano A-02 

 17.76    m2 

 1.02  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V1, 2 manos de anticorrosivo y 
acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y 
montaje. Ver ubicación en detalle en plano A-02. 

 18.00    u 

 2.00  DIVISIONES     

 2.01  Construccion de Divisiones de tabla roca, largo 3.50 m., altura 1.50 mt. Ver 
ubicación en plano A-02  

 17.50    ml 

 3.00  PISOS     

 3.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica que se encuentran quebradas o 
faltantes de  igual o similar color  (50 piezas) de 45x45  

 10.12    m2 

 4.00  PUERTA METALICA     

 4.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-02 

 1.00    u 

 5.00  MOBILIARIO FIJO      

 5.01  Suministro e instalacion de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte posterior 
plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 1.00    u 

 6.00  PINTURA     

 6.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior y 
de aceite hasta altura de repisa de 1.20 mts;  en interior color blanco. Se incluye 
cuadrados de puertas.  

 257.64    m2 

AULA 6 Y AULA 7     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior  
hasta altura de repisa de 1.20 mts; en interior color blanco,  en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y parte superior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

 225.66    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V1,  2 manos de anticorrosivo y 
acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y 
montaje.Ver detalle en plano A-02 

 13.00    u 

 3.00  PUERTA METALICA     

 3.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P6, P7, a rehabilitar, resanar marcos ,lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-03 

 2.00    u 

 4.00  PISOS     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a elegir 
) 

 93.58    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  41.00    ml 

 5.00  MOBILIARIO FIJO      

 5.01  Suministro e instalacion de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte posterior 
plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 2.00    u 

AULA 23     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior  
hasta altura de repisa de 1.20 mts; en interior color blanco, en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y parte superior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

 102.90    m2 

 2.00  METAL MECANICA     
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 2.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V23,  2 manos de anticorrosivo y 
acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y 
montaje.Ver detalle en plano A-03 

 4.00    u 

 3.00  VENTANAS      

 3.01  Ventana V23. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio anodizado 
color natural, cambio de operadores, colocar celosias faltantes. Ver ubicación en 
plano A-03 

 6.35    m2 

 4.00  PUERTA METALICA     

 4.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P23, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-03 

 1.00    u 

 5.00  PARED     

 5.01  Colocacion de Bloque en huecos que estan dentro del aula de 0.80x0.60 mt. 
Incluye pinturaal final. Ver ubicación en plano A-03 

 0.96    m2 

 6.00  MOBILIARIO FIJO      

 6.01  Suministro e instalacion de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte posterior 
plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 1.00    u 

 7.00  PISOS     

 7.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a elegir 
) 

 48.92    m2 

 7.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  28.84    ml 

AULA 24     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior  
hasta altura de repisa de 1.20 mts; en interior color blanco, en el rostro exterior  
parte inferior color azul bandera y parte superior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

 129.06    m2 

 2.00  METAL MECANICA     

 2.01  Pintura de Defensas Metálicas para ventanas V24,  2 manos de anticorrosivo y 
acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye desmontaje y 
montaje.Ver detalle en plano A-03 

 4.00    u 

 3.00  VENTANAS      

 3.01  Ventana V24. Limpieza de ventana existente  y marco de aluminio anodizado 
color natural, cambio de operadores, colocar celosias faltantes. Ver ubicación en 
plano A-03 

 6.35    m2 

 4.00  PUERTA METALICA     

 4.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P24, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-03 

 1.00    u 

 5.00  PARED     

 5.01  Colocacion de Bloque en huecos que estan dentro del aula de 0.80x0.60 mt. 
Incluye pinturaal final. Ver ubicación en plano A-03 

 0.48    m2 

 6.00  MOBILIARIO FIJO      

 6.01  Suministro e instalacion de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte posterior 
plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 1.00    u 

 7.00  PISOS     

 7.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a elegir 
) 

 48.10    m2 

 7.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  28.68    ml 

SEÑALIZACION     

 1.01  Rotulacion de aulas, administracion, laboratorio, centro de computo, salidas de 
evacuacion. 

 1.00    sg 
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Nº  INSTALACIONES ELÉCTRICAS CANTIDAD UNID. 

1.0 CENTRO DE COMPUTO     

1.1 ILUMINACIÓN     

1.1.1 Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluir accesorios, cambio soportes media luna y de 
difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, polarización  de carcaza con 
terminal de ojo. 

27 c/u 

1.1.2 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 2x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, 
tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con contacto a tierra 
polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable en caja rectangular 
4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y pintado de paredes. 

9 c/u 

1.1.3 Suministro e Instalación de placas ciegas acero inoxidable en cajas de 
tomas fuera de operación a desmontar. 

18 c/u 

1.1.4 Cambio de interruptor triple exsitente por interruptores de palanca; uno 
doble y otro sencillo con terminal conexión  a tierra 15A, 120/277 V carcaza 
termo plástica resistente de alto pimpacto, placas de acero inoxidable en caja 
rectangular plástica 4"x2" AMANCO similares a Leviton o PASS AND 
SEYMOUR. 

1 c/u 

1.2 TOMACORRIENTES     

1.2.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra aislada 
de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero inoxidable, en caja 
plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, rezane en pared, 
pintado, canalización y polarización. Un toma es dedicado para proyector en 
cielo falso. 

50 c/u 

1.3 AIRE ACONDICIONADO     

1.3.1 Suministro e Iinstalación de Equipos de Aire Acondicionado de 3 
Toneladas (36,000BTU/hr), tipo mini split, monofásico, similar a YORK o 
equivalente, refrigerante R410A, SEER de 16, 208/240 voltios, incluye: 
protección local y remota, drenaje, circuito de refrigeración, protección de 
tuberías del sistema de refrigeración y drenaje PVC de Ø 1/2", protección 
metálica de Unidad Condensadora, base de montaje de Unidad Condensadora, 
control de temperatura, valvulas de control de paso, filtro deshidratador, visor de 
paso de líquido, aislante de espuma de hule para tubería de líquido de succión, 
carga de gas refirgerante, todos sus accesorios deben ser de roscar, anclados 
en REIL STRUT y HANGERS, protécción de  tuberías del sistema de 
refrigerante en columna simulada lisa calibre 26 pintada.  

2 s.g. 

  Desmontaje de equipos de Aire Acondicionado de 5 TON existente entrega 
con nota a directos con sus accesorios. 

1 s.g. 

1.4 TABLEROS Y CAJAS     

1.4.1 Sumnistro e Instalación de Supresor de Transitorios de Sobre Voltaje 
240/120 voltios, Clase B, monofásico 80 K Amperios, montado a la par de 
Tablero Eléctrico con su protección térmica 30A/2polos. 

1 c/u 

1.4.2 Suministro e Instalación de Sub Tablero Monofásico para UPS  ST-UPS, de 
16 espacios, barras de 125 A, 120/240-208 V, MAIN de 90A/2polos para la 
salida del UPS, incluye: polarización, enviñetado y protecciones 
termomagnéticas y accesorios. 

1 c/u 

1.4.3 Suministro e instalación de Tablero de Distribución  TD de 24 espacios, 
barras de 200 amperios, trifásico, 208/120V,  MAIN de 200 amperios  
3polos, instalar protecciones de 90/2p para UPS, 30/2p supresor, protecciones 
de nuevos aires acondicionados y circuitos de luz existentes de centro de 
cómputo y pasillo. Balanceo, Rotulación y viñetas. 

1 c/u 
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1.4.4 Suministro e instalacion de Caja NEMA 3R 4 espacios a la par de las 
Unidades Compresoras, con protecciones 50 A/2polos del Compresor y 15 A/2 
polos de Evaporador. Incluir el tramo de alimentador al Evaporador, con cable 
vulcan # 14. 

2 c/u 

1.4.5 Suministro e Instalación de Supresor de Transitorios de sobre voltaje 
240/120 voltios, Monofásico 100 K Amperios, montado a la par de TG de 
Subestación y con su respectiva protección 20/3p industrial, de acuerdo a 
capacidad interruptiva del tablero. 

1 c/u 

1.4.6 Suministro e Instalación de protección termomagneticade 200 Amperios 3 
polos en TG  al pie de Subestación, para el Alimentador Elécrico a Tablero de 
Distribución TD 

1 c/u 

1.50 RED DE TIERRA      

1.5.1 Suministro e instalación de Red de Tierra Física menor de un ohmino, con 
barras de cobre de Ø 5/8" x 10', con cable # 2, en el área del UPS, emplear 
uniones de soldadura exotérmicas y unida a red de tierra principal después de 
toma de valor indicado. 

1 c/u 

1.60 ALIMENTADORES ELECTRICOS     

1.6.1 Suministro e Instalación de Alimentador para Unidades Condensadoras 
desde TD, con 2 cables THHN # 8 + 1 para tierra #10 THHN en tubería EMT 
de Ø 3/4" visto y tecnoducto oculto, con sus accesorios, con código de 
colores de cables. 

25 ml 

1.6.2 Suministro y e Instalación de Alimentador a Tablero de Distribución TD, 
desde tablero general TG al pie de Subestación, con 3 THHN #3/0 + 1 THHN 
#1/0 en tubería de aluminio de Ø 2 1/2", incluye cajas de registro para 
intemperie NEMA 3 selladas, con sus accesorios de acople. Trifilar  2 fases, 
neutro, tierra. Montada sobre muro tapila de saltex existente. 

90 ml 

16.3 Suministro e Instalación de Alimentador desde Tableo de Distribución TD 
a UPS y de UPS a Sub Tablero de UPS ST-UPS, con 2 THHN #2 + 1 THHN 
#2 + 1 THHN #4 en coraza Ø 1 1/2", incluye cajas, accesorios de acople. Dos 
fases, neutro, tierra. Dejar las colas de conexión al UPS, coraza metálica con 
sus conectores. 

6 ml 

 1.20  INSTALACION SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS A INSTALARSE EN 
AULA DE INFORMÁTICA 

    

 1.21  Panel de control de alarmas, (con respaldo de bateria para 12 horas y alarma 
audible). suministro,montaje, coneccion y pruebas 

1.00 u 

 1.22  Teclado remoto, suministro, montaje, conección y pruebas (panel de activación 
y desactivación de detectores de intruso) a instalarse en la dirección. 

1.00 u 

 1.23  Contacto magnético para puertas. suministro, montaje, conexión y pruebas 1.00 u 

 1.24  Sensor de movimiento (pirs). suministro, montaje, conexión y pruebas 2.00 u 

 1.25  Sensor de movimiento (pirs), cubre 360. suministro, montaje, conexión y 
pruebas 

1.00 u 

 1.26  Camara color ip, fija tipo domo 1.00 u 

  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE DATOS     

 1.27  Supresor de voltaje trasientes para linea telefonica (T-LAN), con 4-110v+ 
tierra, monofasico, 120/240 v, ac tres hilos mas tierra, voltaje maximo, 260 v, 
(conectores 110 input), (conectores 110v o conectyores Rj11/45 output incluye 
enguillado asta caja terminal). 

1.00 u 

 1.28  Gabinete de 19", capacidad 9 u, cierre con llave, bastidor o rack delantero 
desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo a 
pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metalica, de ingreso al 
gabinete. 

1.00 u 

 1.29  Conmutador (switch) 10/100 ethernet/fast ethernet de 48 puertos, velocidad 
de transmision de  10 mbps, con sistema autosensing, totalmente administrable, 
montado en gabinete. 

1.00 u 
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 1.30  Panel de distribucion (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoria 
6, horizontal para conectar  Rj-45, incluye organizador de cable posterior, 
etiquetas frontales de identificacion y tornillos de fijacion, montado en gabinete. 

1.00 u 

 1.31  Organizador de cable horizontal triple 19", con soportes y kit de fijacion a 
gabinete, compuesto por 4 anillos. Incluye cinta Velcro de 1/2" de ancho para 
organizar los cables. 

2.00 u 

 1.32  Regleta de tomas electricos, polarizados de 19" horizontal para montaje en 
gabinete con soportes y kit de fijacion. Con TVSS incluido 

1.00 u 

 1.33  Caja de registro 12"x6"x4" con tapadera, empotrada en pared dode se alojara 
el cableado telefonico. 

1.00 u 

 1.34  Patch -cords categoria 6 de 3 pies (1 metro) conectores de conexión  Rj-45 
8 pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye edintificadores; color azul. 

48.00 u 

 1.35  Patch -cords categoria 6 de 3.0 metros, conectores de conexión Rj-45, 8 
pines, utp 26 AWG cubierta de pvc incluye identificadores; color azul. 

48.00 u 

 1.36  Canaleta plastica interlink.- zocalo de 80x20 mm, 3 compartimientos, color 
blanco, incluye angulos externos e internos variables, junta sujeta cables, tapial 
final, derivaciones, caja porta aparatos magic2 modulos, junta zocalo porta 
aparatos. 

40.00 ml 

 1.37  Cable utp- cat 6, 4 pares tranzados 24 AWG, aislante conductor poliolefinico 
cubierta de pvc, color blanco o gris para datos y voz. 

950.00 ml 

 1.38  Toma doble para transmision de voz y datos, conector modular para puestos 
de trabajo Rj-45, 8 pines para transmision de datos cat-6, incluye placa, 
guardapolvo y etiqueta de identificacion color azul para datos. 

48.00 u 

2.0 LABORATORIO     

2.1 ILUMINACIÓN     

2.1.1 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 2x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, 
tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con contacto a tierra 
polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable en caja rectangular 
4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y pintado de paredes. 

8 c/u 

2.1.2 Cambio de interruptor triple exsitente por interruptores de palanca; uno 
doble y otro sencillo con terminal conexión  a tierra 15A, 120/277 V carcaza 
termo plástica resistente de alto pimpacto, placas de acero inoxidable en caja 
rectangular plástica 4"x2" AMANCO similares a Leviton o PASS AND 
SEYMOUR. 

1 c/u 

2.2 TOMACORRIENTES     

2.2.1 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra aislada 
de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero inoxidable, en caja 
plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, rezane en pared, 
pintado, canalización y polarización. 

22 c/u 

2.3 TABLEROS Y CAJAS     

2.3.1 Suministro e Instalación de Sub Tablero Trifásico ST-LAB, de 30 espacios, 
barras de 200 A, 120/208 V, MAIN de 100A/2P, incluye: balanceo de cargas, 
polarización, enviñetado y protecciones termomagnéticas tipo GFCI para cada 
circuito de tomas de mesa y accesorios, instalar en la bodega e incorporar el 
alumbrado a dicho tablero, incluye el retiro de tablero existente de 16 espacios 
la incorporación de los circuitos existentes y nuevos 

1 c/u 

2.3.2 Suministro e Instalación de protección térmica de 100 Amperios 3 polos en 
TG  al pie de Subestación, para el alimentador a ST-LAB. 

1 c/u 

2.4 ALIMENTADORES     
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2.4.1 Suministro e Instalación de Alimentador a ST-LAB, con 3 THHN #2 +2 
THHN #4 en tubería EMT visto y PVC oculto de Ø 1 1/2", aplicando código de 
colores, incluye cajas de registro, enviñetado, accesorios  de acople (desde 
Tablero General al pie de Subestación) 

40 ml 

3.0 ADMINISTRACIÓN     

3.1 ILUMINACIÓN     

3.1.1 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 2x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, 
tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con contacto a tierra 
polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable en caja rectangular 
4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y pintado de paredes. 

4 c/u 

3.2 VENTILADORES     

3.2.1 Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de tres 
aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo pata de 
gallina y ventilador industrial, incorporar a tablero más cercano ST-LAB con su 
protección magnetotérmica) 

2 s.g. 

3.2.2 Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de techo y 
del control de velocidad, incluye canalización y alambrado. 

2 s.g. 

3.5 Red de Datos     

3.5.1 Suministro e instalación de Fibra óptica multimodo OM3 8 hilos, 4 hilos 
fusionados. 

150 ML 

3.5.2 Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 UNIDAD 

3.5.3 Patch Core de fibra OM3 SC – LC 2 UNIDAD 

3.5.4 Instalación y puesta en marcha de fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos 
fusionados) 

1 UNIDAD 

3.5.5 Punto de red sencillo con placa 2x4", caja modular + Jack RJ 45 Categoría 6A 
(caja completa) (incluye suministro e instalación de los mismos, instalación de 
cañuelas requeridas, conexión del cableado estructurado al gabinete y 
accesorios entre sí) 

3 UNIDAD 

3.5.6 Patch Core (5 ft) categoría 6A 6 UNIDAD 

3.5.7 Gabinete pequeño puerta de vidrio 6 U 1 UNIDAD 

3.5.8 Switch de 24 puertos 10/100/1000 con 2 puertos SFP 1 UNIDAD 

3.5.9 organizador de cables de 1u 1 UNIDAD 

3.5.10 patch panel de 24 puertos 1 UNIDAD 

3.5.11 Cañuela 12.5x20.0 mm 15 ML 

4.0 AULAS     

4.00 ILUMINACIÓN     

4.1 Suministro e instalación de tubos LED de 18 W a 120 voltios, en los cuerpos 
existentes de las luminarias, incluir accesorios, cambio soportes media luna y de 
difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, polarización  de carcaza con 
terminal de ojo. 

64 c/u 

4.2 Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente 2x18W, 120 V, tubo led 
tipo luz de día, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado, 
tipo rejilla, incluye alambrado, polarización con conductor chaqueta aislante 
verde y terminal de ojo, canalización a interruptores con contacto a tierra 
polarizado de 15A, 120/277V y placa de acero inoxidable en caja rectangular 
4x2 plástica AMANCO, incluye picado,  rezane y pintado de paredes. 

4 c/u 

  TOMACORRIENTES     



66 

 

 

4.3 Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado tierra aislada 
de cuerpo entero NEMA 5-20R 3 hilos 20A, 125V de nylon extrafuerte, 
resistente al alto impacto, color naranja y placa de acero inoxidable, en caja 
plástica AMANCO rectangular 4"x2" Iincluye alambrado, rezane en pared, 
pintado, canalización y polarización. Un toma es dedicado para proyector en 
cielo falso. 

2 c/u 

  VENTILADORES     

4.4 Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de tres 
aspas con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo pata de 
gallina y ventilador industrial (tres en cada aula, incorporar a tablero más 
cercano con su protección magnetotérmica) 

12 c/u 

4.5 Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de techo y 
del control de velocidad, incluye canalización y alambrado. 

12 c/u 

        

 
 

- Para Instituto Nacional de Sensuntepeque, Final 1a Sur, Barrio El Calvario, Sensuntepeque, Cabañas. 
 
 

No PARTIDAS CANTIDAD UNID. 

ADMINISTRACION     

1.00 METAL MECANICA     

 1.01  Lijado de Defensas Metálicas para ventanas en V1,  2 manos de anticorrosivo 
y acabado final pintura de aceite esmalte color azul bandera. Incluye 
desmontaje y montaje. 

 8.00    u 

 2.00  PUERTAS     

 2.01  Suministro e instalacion de puerta embisagrada  aluminio, vidrio claro de 5mm, 
con cerrador de bomba, incluye desmontaje de puerta existente. Ver ubicación 
de P2 en A-01 

 1.00    u 

 2.02  Suministro e instalacion cortina metálica.   1.00    u 

 2.03  Puerta P1. Puerta doble forro de plywood y marco de cedro. Sellado, lijado y 
barnizado.  Dimenciones según la existente, ubicación en plano A-01 

 1.00    u 

 3.00  PINTURA     

 3.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior 
y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul 
bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se incluye 
cuadrados de ventanas y puertas.  

 105.30    m2 

 4.00  PISOS     

 4.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 34.02    m2 

 4.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  23.40    m 

 5.00  DIVISIONES     

 5.01  Construcción de división baja de tabla roca (1.50x5.40 m) con su puerta 
requerida de 1.00 m de ancho, incluir mostrador para atención al cliente. Ver 
ubicación en A-01 

 8.10    ml 

 5.02  Suministro e instalacion de división de tabla roca (5.40x3.00 m). Ver ubicación 
en A-01 

 16.20    ml 

 5.03  Suministro e instalacion de división de tabla roca (altura 3.00x3.00 m) divide 
biblioteca y administracion. Ver ubicación en A-01 

 9.00    ml 

LABORATORIO DE CIENCIAS Y BODEGA     
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 1.00  MOBILIARIO FIJO     

 1.01  REHABILITACION DE  MUEBLES  DE  LABORATORIO. Rehabilitacion de 
instalaciones hidraulicas, incluye pintura en muebles, limpieza en azulejos. 
NOTA: LA INSTALACION ELECTRICA SE DEBERA DE PROTEGER 
CUANDO SE REALICEN LAS MODIFICACIONES. 

 7.00    u 

 1.02  Suministro e instalacion de Ducha con Lava ojos  CC1251. Incluye tuberia a 
instalar.Ver ubicación en A-02 

 1.00    u 

 2.00  MOBILIARIO FIJO      

 2.01  Suministro e instalacion de pizarra en laboratorio. Tablero de formica blanca. 
Parte posterior plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 1.00    u 

 3.00  PISOS     

 3.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 97.09    m2 

 3.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  55.86    m 

 4.00  PINTURA     

 4.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior 
color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se 
incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 240.18    m2 

CENTRO DE COMPUTO     

 2.00  PISOS     

 2.01  Limpieza de piso ceramico existente   68.32    m2 

 3.00  PUERTAS     

 3.01  Desmontaje y montaje  de puerta  P1, a rehabilitar, resanar marcos, lijada y 
pintada 2 manos de anticorrosivo y 1 mano de esmalte aceite color azul. Ver 
ubicación en A-03 

 1.00    u 

 4.00  MOBILIARIO FIJO      

 4.01  Suministro e instalacion de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte posterior 
plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 1.00    u 

 5.00  ENREJADO      

 5.01  ENREJADO ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, con Hierro 
Ø 3/8" @15.00 cms. Ambos sentidos soldada y pintada con anticorrosivo dos 
manos. Ver detalle en plano A-03 

 69.23    m2 

 6.00  PINTURA     

 6.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte 
superior y de aceite hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior 
color azul bandera y pared superior color blanco; en interior color blanco. Se 
incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 154.32    m2 

AULAS 2-C,2-D,2-E,2-F     

 1.00  PINTURA     

 1.01  Limpieza, raspado y aplicacion de dos manos de pintura latex en parte superior  
hasta altura de repisa; en el rostro exterior  parte inferior color azul bandera y 
parte superior color blanco. Se incluye cuadrados de ventanas y puertas.  

 562.50    m2 

 2.00  PISO Y ZOCALO     

 2.01  Suministro y colocacion de Piso de Cerámica antideslizante 33x33 (color a 
elegir ) 

 215.68    m2 
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 2.02  Suministro e instalación de Zocalo piso de ceramica 8x33 cms color a elegir  117.76    m 

 3.00  MOBILIARIO FIJO      

 3.01  Suministro e instalacion de pizarra. Tablero de formica blanca. Parte posterior 
plywood de banack de 1/2". Ver detalle en plano D-01 

 4.00    u 

    

 
 

SISTEMA ELECTRICO CANTIDAD UNID. 

1.0 AULA DE INFORMATICA     

 1.02  Suministro e instalación de UPS de  750 VA, Monofásico entrada 
120/240VAC, salida 120/240VAC, 60Hz, Respaldo de 30 minutos, banco de 
baterias, linea interactiva, marca de igual o mayor calidad a APC  o EATON. 

30.00 C/U 

  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS     

 1.03  Subtablero (ST-AA-1) NEMA 3R,  para proteccion inmediata de aire 
acondicionado tipo mini-spilt, monofasico de 4 espacios 120/240 v, barras de  
70 amperios, con un dadotermico de  30 A / 2P para  uc y un dado termico de 
15 A/ 2P para ue respectivamente (incluye polarizacion) 

1.00 c/u 

 1.04  Alimentacion electrica a subtablero ST-AA1,  desde ST-INFO con 2 THHN #  8 
+ 1 THHN # 10 ø1" incluir protección en ST-INFO 

12.00 ml 

 1.05  Caja de registro 5"x5" con tapadera, empotrar en pared para interconexion de 
conductores thhn y tsj (incluye bushing y tuerca) 

1.00 c/u 

 1.06  Para la unidad  evaporadora  UE-1, cable tsj 12/3 en coraza flexible para 
interiores de ø 1/2"  

3.00 ml 

 1.07  Alimentacion electrica a caja de registro unidad condensadora UC-1, con cable 
tsj 10/3 en coraza flexible para intemperie ø 1"  

7.00 ml 

 1.08  Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado EQUIPO # 1 tipo 
mini split de 3 toneladas, unidad evaporadora de 1200 cmf, 120/240 voltios, 1 
fase, 60 hz, unidad condensadora de 36,000 BTU 208/230 voltios, 1 fase, 60 
hz, incluye: hilos para polarizacion de carcazas, 2 valvula de paso, 1 filtro 
dehidratador, 1 visor de liquido, proteccion de alta y baja tension, sistema de 
refrigeracion, drenajes, control inalambrico y apoyo de control se instalara en 
la parted. GAS ECOLOGICO R-410A TIPO INVERTER. nota: el cable de 
control ira dentro de la coraza flexible de 1"Ø junto al cable de fuerza para la 
unidad condensadora. (marcas igual o mayor calidad a  CARRIE o 
MITSUBISHI) 

1.00 c/u 

 1.09  Subtablero (ST-AA-2)  NEMA 3R, para proteccion inmediata de aire 
acondicionado tipo mini-spilt, monofasico de 4 espacios 120/240 v, barras de  
70 amperios, con un dadotermico de  30 A / 2P para  uc y un dado termico de 
15 A/ 2P para ue respectivamente (incluye polarizacion) 

1.00 c/u 

 1.10  Alimentacion electrica a subtablero ST-AA2,  desde ST-INFO con 2 THHN #  8 
+ 1 THHN # 10 ø1", incluye protección en ST-INFO 

18.00 ml 

 1.11  Caja de registro 5"x5" con tapadera, empotrar en pared para interconexion de 
conductores thhn y tsj (incluye bushing y tuerca) 

2.00 c/u 

 1.12  Para la unidad  evaporadora  UE-2, cable tsj 12/3 en coraza flexible para 
interiores de ø 1/2"  

3.00 ml 

 1.13  Alimentacion electrica a caja de registro unidad condensadora UC-2, con cable 
tsj 10/3 en coraza flexible para intemperie ø 1"  

7.00 ml 
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 1.14  Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado EQUIPO # 2 tipo 
mini split de 3 toneladas, unidad evaporadora de 1200 cmf, 120/240 voltios, 1 
fase, 60 hz, unidad condensadora de 36,000 BTU 208/230 voltios, 1 fase, 60 
hz, incluye: hilos para polarizacion de carcazas, 2 valvula de paso, 1 filtro 
dehidratador, 1 visor de liquido, proteccion de alta y baja tension, sistema de 
refrigeracion, drenajes, control inalambrico y apoyo de control se instalara en 
la parted. GAS ECOLOGICO R-410A TIPO INVERTER. nota: el cable de 
control ira dentro de la coraza flexible de 1"Ø junto al cable de fuerza para la 
unidad condensadora. (marcas igual o mayor calidad a  CARRIE o 
MITSUBISHI) 

1.00 c/u 

 1.15  Defensa de equipo de aire acondicionado tipo mini-split estructura de hierro 
para colocacion y proteccion de unidad condensadora. VER DETALLE. 

2.00 c/u 

 1.16  Columna simulada para proteccion de tuberias de liquidos y succion, y para 
tuberia de drenaje de unidad evaporadora con polin c de 6", chapa 16, pintada 
con una mano de anticorrosivo y finalmente pintada del color de la pared a 
instalarse. 

2.00 S.G 

 1.17  Hechura de base de concreto para montaje de estructura de unidad 
condensadora 1.00x1.00x0.3 mts. 

2.00 c/u 

2.0 OFICINA ADMINISTRATIVA     

 2.01  Luminaria LED  3x18 watts. suministro y montaje a 120 v, de empotrar en cielo 
falso, difusor plastico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo t-8, tipo luz de 
día,incluye alambrado, canalizacion y polarizaciòn (conductor chaqueta 
aislante verde y terminal de ojo). 

3.00 c/u 

 2.02  Interruptor de sencillo. Suministro e instalacion con terminal de conexión a 
tierra, 15 a, 120/277 v, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto 
impacto, color marfil y  placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de 
hierro galvanizado pesada, para controlar luminarias. 

2.00 c/u 

 2.03  Tomacorriente doble polarizado, suministro e instalacion, cuerpo entero, 
configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20A, 125V, de nylon extrafuerte, resistente 
al alto impacto y la  placa de acero inoxidable  caja rectangular de 4"x2", de 
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, rezane y 
polarización).  A ubicar en las paredes. 

4.00 C/U 

 3.00  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS     

 3.01  Suministro e Instalación de ventiladores de techo tipo industrial de tres aspas 
con control de velocidad, incluye: estructura de montaje tipo pata de gallina y 
ventilador industrial, incorporar a tablero ST ADM con su protección 
magnetotérmica) 

2.00 u 

 3.02  Suministro e Instalación de salidas y circuito para ventiladores de techo y del 
control de velocidad, incluye canalización y alambrado. 

2.00 u 

 4.00  Red de Datos     

 4.01  Suministro e instalación de Fibra óptica multimodo OM3 8 hilos, 4 hilos 
fusionados. 

100 ML 

 4.02  Caja LIU para fibra óptica OM3 8 hilos con salida conectores SC 1 c/u 

 4.03  Patch Core de fibra OM3 SC – LC 2 c/u 

 4.04  Instalación y puesta en marcha de fibra óptica OM3 de 8 hilos (4 hilos 
fusionados) 

1 c/u 

 4.05  Punto de red sencillo con placa 2x4", caja modular + Jack RJ 45 Categoría 6A 
(caja completa) (incluye suministro e instalación de los mismos, instalación de 
cañuelas requeridas, conexión del cableado estructurado al gabinete y 
accesorios entre sí) 

3 c/u 

 4.06  Patch Core (5 ft) categoría 6A 6 c/u 

 4.07  Gabinete pequeño puerta de vidrio 6 U 1 c/u 

 4.08  Switch de 24 puertos 10/100/1000 con 2 puertos SFP 1 c/u 
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 4.09  organizador de cables de 1u 1 c/u 

 4.10  patch panel de 24 puertos 1 c/u 

 4.11  Cañuela 12.5x20.0 mm 15 ML 

6.0 OBRAS EXTERIORES     

 6.01  Sub Alimentador Eléctrico Para ST-ADMINISTRACION, Secundario 
Subterráneo, Monofásico, Desde Tablero General Tg Hasta ST-
ADMINISTRACION, Compuesto Por  2 Thhn N° 6 (F)+ 2 Thhn N° 8 (N+P) En 
Ø 1"  (No Deberán Existir Empalmes En Toda La Trayectoria). La canalizacion 
debera ser: 1) si es expuesta tuberia metalica IMC o EMT dependera del caso. 
2) Si es enterrada tuberia de PVC SDR-26. 

34.00 ML 

 6.02  Subtablero ADMINISTRACIÓN, suministro e instalacion de subtablero de 18 
espacios, monofásico, main de 70 amperios, para aula de informatica, barras 
de 125 A .Incluye polarizacion y dados de proteccion, empotrado en pared.  

1.00 c/u 

 6.03  Corte , Resane, Afinado Y Pintado Vertical De Paredes Y Demolición De 
Pisos, Incluyendo Excavación Y Sustitución De Ladrillos De Piso Y Zócalos; 
Para La Instalación Empotrada De  Circuitos De Tomacorrientes Polarizados, 
Bajada A Interruptores, Bajada A Control De Ventilador De Techo, Caja De 
Registro Y Empotramiento De Luminaria De Emergencia  Y Subtablero.Para 
Módulos Existentes A, B, C Y D. 

1.00 S.G 

    

 

-ENTREGA DE ARCHIVOS DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTOS (Ver listado en ANEXO IV). 
 
Los archivos de planos (en AUTOCAD) y especificaciones técnicas adjuntos por cada sede serán entregados en CD sin 
ningún costo en las Oficinas de la OEI El Salvador, ubicada en Calle Las Palmas Nº 223 Col. San Benito, San Salvador,  
del 13 al 24 de junio de 2016 en horario al público en general de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. y 2:00 a 4:00 p.m. (hora 
local). 

 

-PROGRAMACIÓN VISITAS DE CAMPO. (Confirmar su asistencia a las visitas de campo al correo 
operaciones@oei.org.sv ) 

 

Nº LUGAR FECHA HORA 

1 Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, Metapan, Santa Ana. 27/06/2016 9:00 a.m. 

2 Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, Ahuachapán. 27/06/2016 1:30 p.m. 

3 Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suáres, Chalatenango. 28/06/2016 8:30 a.m. 

4 Instituto Nacional de Suchitoto, Cuscatlán. 28/06/2016 11:10 a.m. 

5 Instituto Nacional 14 de Juio de 1985, San Francisco Gotera, Morazán. 29/06/2016 10:00 a.m. 

6 Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Santa Rosa de Lima, 
La unión. 

29/06/2016 1:30 p.m. 

7 Instituto Nacional de Sensuntepeque, Cabañas. 30/06/2016 8:50 a.m.  

8 Instituto Nacional de Usulután, Usulután. 30/06/2016 1:30 p.m 
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CAPITULO IV 
APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS 

 
4. PROCEDIMIENTO PARA APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 
4.1. Apertura de Ofertas 

 
La OEI no efectúa proceso de apertura pública de las ofertas recibidas. 

 

4.2. Revisión Preliminar 

 

Se examinarán las ofertas para determinar si están completas, si los documentos han sido debidamente firmados y 
si las propuestas en general están en orden. 

 
La OEI examinará las ofertas para confirmar que todos los documentos legales y documentación técnica solicitada 
han sido suministrados, y para determinar si esta documentación está completa, además verificará que la 
documentación no contenga alteraciones o falsificaciones, de comprobarse cualquiera de los casos anteriores, la 
oferta no será tomada en cuenta en la evaluación y será descalificada del proceso. 

 
La OEI podrá solicitar durante el proceso de evaluación cualquier información aclaratoria que a su juicio 
considere conveniente, para poder realizar una mejor evaluación de la Oferta. Para facilitar el proceso de 
evaluación de ofertas, el contratante podrá, a su discreción, solicitar a los ofertantes las aclaraciones acerca 
de su oferta. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por el ofertante que no sean en respuesta a 
aclaraciones solicitadas por el contratante.  Las solicitudes de las aclaraciones del contratante y las 
respuestas del ofertante, deberán ser hechas por escrito. Asimismo, la Comisión de Evaluación podrá requerir 
la subsanación de errores u omisión de cualquier documento. Asimismo, se reserva el derecho de hacer 
cualquier investigación o indagación pertinente al desempeño de los Ofertantes con cualquiera de las 
instituciones de gobierno o privadas, relacionadas con el incumplimiento y demás situaciones que fueren de 
interés para futuras contrataciones o exclusiones y que afecten los intereses del Estado. 

 

Se podrán rectificar los errores aritméticos de acuerdo a las bases siguientes: Si se detecta alguna discrepancia 
entre el precio unitario y el precio total, obtenido multiplicando la cantidad por el precio unitario, se corregirá el precio 
total y prevalecerá el precio unitario. Si el proponente no aceptara estas correcciones, se rechazará su Propuesta. 

 
Si se detecta alguna discrepancia entre las cantidades en letras y números, prevalecerá la cantidad en letras. 

 

4.3. Evaluación de Ofertas 
 

Si ha cumplido la revisión preliminar y de documentos legales (Sobre nº 1) se realizará la Evaluación técnica de las 
Ofertas de lo contrario la Oferta será Rechazada. 

 
A continuación, se procederá a verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ofertadas (Sobre n º 2); el 
no cumplimiento de alguna especificación técnica dará lugar a rechazo total de la Propuesta. 

 

4.4. Criterio para la Evaluación de las ofertas 

 
Cumplimiento de Documentación Legal (Sobre Nº1) y financiera solicitada. 

Se revisará la presentación de todos los documentos solicitados, bajo el criterio de “Cumple” o “No Cumple” verificando 
su existencia, en caso de hacer falta algún documento, se procederá de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.5. 
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La comparación de ofertas se hará únicamente entre las Ofertas que cumplan sustancialmente con las 
especificaciones técnicas solicitadas y el cumplimiento de lo requerido en los documentos de licitación. Los 
proponentes deberán ofertar la totalidad del servicio solicitado y se adjudicará al que presente la Oferta Evaluada 
como la más baja. 

 
El sistema de evaluación se detalla a continuación: 

Factores Evaluación 

Antecedentes Legales  y Documentación solicitada Cumple No cumple 

Evaluación Financiera Cumple No cumple 

Evaluación Técnica Cumple No cumple 

Evaluación Económico 100% al menor precio 
 

Evaluación de la Capacidad Financiera: 

FACTOR REQUERIMIENTO 

Solvencia:  Activo Circulante / Pasivo Circulante Igual o mayor de 1.40 

Rentabilidad: Utilidad Neta antes de impuestos / Patrimonio 
Neto 

Mayor o igual que 0.0 

Capital de Trabajo Al menos el 30% de la oferta 
presentada 

 

4.5. Aclaración de Ofertas 

 
Cualquier aclaración o documento complementario que se requiera de los oferentes, en relación con las ofertas 
presentadas, será solicitado por escrito únicamente por la OEI mediante el correo de operaciones@oei.org.sv . Las 
aclaraciones de las ofertas y las subsanaciones de errores u omisiones, serán enviadas por el ofertante al Área de 
Operaciones de la oficina de la OEI en San Salvador; debidamente firmadas por el Representante Legal o por la persona 
que está facultada para tales efectos, de conformidad a los documentos presentados en la oferta. De no ser   así la oferta 
será rechazada. 

 

4.6. Criterios de Adjudicación 

 
a. La OEI adjudicará el contrato al Ofertante que haya cumplido con toda la evaluación indicadas en el numeral 4.4. 

b. En caso de que se reciba solo una oferta, La OEI deberá evaluarla. Si habiéndola evaluado, la oferta cumple con 
las estipulaciones de las Bases y su(s) precio(s) refleja(n) razonablemente los precios de mercado, la OEI podrá 
adjudicarla. 

c. Se establece el derecho de la OEI de modificar las cantidades al momento de adjudicación. La OEI se reserva el 
derecho, antes de la firma del contrato, de aumentar o disminuir la cantidad de bienes especificados 
originalmente, por razones de interés público o por cualquier motivo que estime conveniente de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria, sin que estos cambios causen modificaciones en los precios unitarios o de otros 
términos o condiciones ofertadas. 

d. La OEI podrá realizar adjudicaciones parciales de tal forma que las empresas interesadas podrán ofertar a todas, 
a varias o a una sola de las sedes. 

 

4.7. Como proceder en caso de empate 

 

En el caso de que dos ofertantes presentasen la misma oferta, los criterios que se utilizarán para el desempate son 
los siguientes: 

 

 A favor del ofertante que haya demostrado una mayor solvencia económica. 
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4.8. Periodo de reclamación 
 

Los proveedores o suministradores que hayan presentado su oferta, dispondrán de un plazo máximo de 3 días laborables, 
desde la comunicación de la adjudicación para realizar cuantas alegaciones estimen pertinentes para la aclaración, 
ampliación de información, o en su caso oposición al resultado de la Licitación, vía correo electrónico. Las reclamaciones 
deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo reclamaciones@.oei.org.sv , debiendo acreditar el reclamante su 
capacidad de obrar con poder suficiente y justificando los motivos de la reclamación. 

 
 

Capítulo V  
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

5. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

5.1. Adjudicación del contrato 
 

La OEI, se reserva el derecho de aceptar o rechazar y anular el proceso de solicitud de oferta y rechazar todas las 
ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin asumir ninguna responsabilidad hacia el 
proponente afectado o asumir la obligación de informar a los proponentes las razones por las cuales tomó esta 
acción. 

La adjudicación será efectuada dentro del período de validez de las ofertas y consistirá en: 

i) La selección de la oferta que, ajustándose técnicamente y económicamente a los documentos de la 
licitación, sea la más favorable y, 

ii) Comunicación escrita de la OEI a los oferentes, previa aceptación, por parte del MINED, de la selección 
hecha. 

 

5.2. Comunicación a proponentes 

 
La OEI informará a través de su página web así como por escrito a cada proponente el resultado del proceso de 
selección. En caso de presentarse observaciones por parte de los participantes, éstas deben dirigirse por escrito al 
correo reclamaciones@oei.org.sv , quien por la misma vía responderá en forma individual al proveedor, 
suministrando información en relación al resultado del proceso y al a la oferta presentada por él. 

 

5.3. Derecho del Contratante de variar los requerimientos en el momento de la adjudicación del Contrato 

 
En el momento de la adjudicación, la OEI se reserva el derecho de variar los requerimientos solicitados sin ningún 
cambio en lo que respecta a la calidad del bien solicitado y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, sin ninguna 
variación del precio unitario o de otros términos y condiciones. 

 

5.4. Inspección y pruebas 
 

La OEI tendrá derecho a inspeccionar los bienes y el servicio, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su 
conformidad con las especificaciones técnicas aquí presentadas. 

 
Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones técnicas, la OEI podrá rechazarlos y 
el Proveedor deberá, sin cargo para la OEI, reemplazarlos para que ellos cumplan con las especificaciones. 

 
Si los bienes recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el contrato, el MINED en un 
plazo no mayor de cinco días después de recibidos, procederá a emitir el Acta de Recepción a entera satisfacción. 
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5.5. Garantías  
 

Para salvaguardad las cláusulas en el contrato la empresa que resulte adjudicatario deberá entregar la siguiente 
garantía: 

 
a) Garantía de Cumplimiento de contrato: del 10% del monto total contratado, cinco (5) días después de 
habérsele adjudicado y en la fecha estipulada para la firma del contrato. 
b) Garantía de Responsabilidad civil extra contractual: del 10% del monto total contratado, cinco (5) días 
después de habérsele adjudicado y en la fecha estipulada para la firma del contrato. 

La vigencia de ambas garantías será el tiempo del contrato (apartado 1.8) y cuatro (4) meses más para la 
verificación del correcto funcionamiento y calidad de la obra civil y demás ítem requeridos, la cual se le devolverá 
previa entrega de carta de solicitud extendida por la empresa para la devolución de la misma, una vez que haya 
concluido el tiempo de vigencia antes mencionado. 

 
c) Garantía de obra: del 10% del costo total del proyecto, dicha garantía deberá ser de al menos de 1 año, 

contemplará, además, la reparación de las obras defectuosas incluyendo mano de obra, sin que esto implique costos 
para la UES, el MINED o para la OEI. 
 

Estas garantías pueden ser: Cheque certificado, Fianza bancaria, de aseguradora o de afianzadora, de una 
entidad financiera establecida en el país, autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El 
Salvador 

 
La OEI hará efectiva la garantía de acuerdo a los siguientes casos: 

 
a) Incumplimiento del plazo contractual 

b) Cuando el bien recibido no cumpla con lo ofertado por la empresa 

c) Por cualquier incumplimiento al contrato sin ninguna causa justificada. 

 

5.6. Contrato 

 
La OEI firmará el contrato con la empresa que presente la mejor oferta económica y cumpla con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

 

5.7. Perfeccionamiento del Contrato 

 
El contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles para cumplir con los requisitos de perfeccionamiento del contrato. 

 
Si transcurrido ese lapso no se hubiera procedido de conformidad, la OEI podrá adjudicar el Contrato al segundo 
proponente, tomando como base el Acta del Comité Evaluador, siempre y cuando la oferta cumpla técnicamente y 
esté en igualdad de condiciones económicas. 

 

5.8. Firma del contrato 
 

Dentro de un plazo no máximo de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que el proponente favorecido haya 
recibido la notificación de adjudicación, se precederá a la firma del contrato. 

 

 
En San Salvador, a los 10 días del mes de junio de 2016. 
Área de Operaciones 

OEI 
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ANEXO 1  
FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA 
 

1.1 FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA OFERTA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
 
 

Señores 
Organización de Estados Iberoamericanos 
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Presente. 

 
 

Estimados señores, 

 
Por este medio nos permitimos acusar entrega de la Oferta y, después de haber examinado detenidamente, los abajo 

suscritos, las bases de la Licitación Pública 002/2016 de la OEI, ofrecemos la entrega de bienes y servicios relativos a la: 
“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN 
FRANCISCO GOTERA, CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE”. 

 
Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a entregar los bienes y servicios requeridos según lo indicado en las 
especificaciones técnicas adjuntas a esta carta. 

 

 
Aceptamos una espera máxima de 30 días a partir de la fecha de entrega de las ofertas para la notificación de resultados. 

 
Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un Contrato obligatorio 
hasta que se prepare y firme un contrato formal. 

 
 

 
Fecha  de  de  . 

 
 
 

(Firma) (Sello de la Empresa) 
(Nombre y título del representante legal) 

 

 
Debidamente autorizado para firmar la oferta (Si no es el representante legal) 
Por y en nombre de: 

 
X   
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ANEXO 2  
FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 

Señores 
Organización de Estados Iberoamericanos 
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Presente. 

 
Estimados señores, 

 

 
Por este medio nos permitimos presentar nuestra oferta económica para la adquisición de “ADECUACIÓN DE 

SEDES UNIVERSITARIAS EN AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, METAPAN, SAN FRANCISCO GOTERA, 
CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y SENSUNTEPEQUE”, por la cantidad total de (PONER LA CANTIDAD 
EXACTA EN NUMEROS Y LETRAS). 
Este precio NO incluye el IVA. 

 
Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a entregar los bienes y servicios solicitados de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y en el plazo establecido en las bases de la Licitación Pública 002/2016. 
 

Aceptamos una espera máxima de 30 días a partir de la fecha de entrega de las ofertas para la notificación de 
resultados. 

 
El período de validez de la oferta es de noventa (90) días a partir de la entrega de la oferta. 

 
 

 
Fecha  de  de  . 

 
 
 

 

(Firma) Sello de la empresa 
(Nombre y título del representante legal) 

 
 

 
Debidamente autorizado para firmar la oferta (si no es el representante legal) 
Por y en nombre de: 

 
X  



 

 
77 

ANEXO III – 
CUADRO DE OFERTA 

ECONOMICA 
 

“ADECUACIÓN DE SEDES UNIVERSITARIAS EN 
AHUACHAPÁN, SUCHITOTO, USULUTÁN, 

METAPAN, SAN FRANCISCO GOTERA, 
CHALATENANGO, SANTA ROSA DE LIMA Y 

SENSUNTEPEQUE”. 
 

Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Total 

    

    

    

    

 

 
Período de validez de la oferta es de noventa (90) días a partir de la entrega de la oferta, es decir a partir 
del  de  de 2016. 

 
 
 

 

(Firma) Sello de la empresa 
(Nombre y título del representante legal) 

 
 

 
Debidamente autorizado para firmar la oferta (si no es el representante legal) 
Por y en nombre de: 

 
X   
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ANEXO IV –  
LISTADO ARCHIVOS DE 

PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS ADJUNTOS: 

 
a) Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, Avenida Morazán 1-3, Ahuachapán, Ahuachapán 

 Planos Civiles.pdf 

 Planos Electricos.pdf 

 Planos IN ALEJANDRO DE HUMBOLDT-UES LINEA.dwg 

 Especificaciones Técnicas Complementarias – Instituto Ahuachapán.docx 
 

b) Instituto Nacional de Suchitoto, Avenida Padre Rafael Palacios, Final Barrio La Cruz, Suchitoto, 
Cuscatlán 

 Detalle de Pizarra hoja D 02.pdf 

 Detalle mueble laboratorio hoja DM 01.pdf 

 Detalle mueble laboratorio hoja DM 02.pdf 

 Especificaciones Técnicas Complementarias Instituto Suchitoto.docx 

 IE-01 INSTALACIONES ELECTRICAS.pdf 

 IE-02 INSTALACIONES ELECTRICAS.pdf 

 IE-03 INSTALACIONES ELECTRICAS.pdf 

 Instalaciones Hidraulicas hoja IH 01.pdf 

 Ubicacion de ventanas hoja D 01.pdf 

 Especificaciones Técnicas I.N SUCHITOTO.docx 
 

c) Instituto Nacional de Usulután, 8a Avenida Norte, Usulután, Usulután. 

 IN USULUTAN -UES LINEA PLANOS.dwg 

 Planos Civiles IN Usulután.pdf 

 Planos Electricos IN Usulután.pdf 

 Especificaciones Técnicas Complementarias – Instituto Usulután.docx 
 

d) Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, Carretera Internacional a Anguiatu, CA 12N Km. 114, 
Metapan, Santa Ana 

 Especificaciones Técnicas  IN de Metapán.docx 

 IN METAPAN UES VIRTUAL OC.pdf 

 IN METAPAN UES VIRTUAL OE.pdf 

 IN METAPAN UES LINEA OE.dwg  
IN SANTA ANA-UES LINEA OC.dwg 

 
e) Instituto Nacional 14 de Juio de 1985, entre kilómetros 167 y 169 salida a San Miguel, San Francisco 

Gotera, Morazán 

 Especificaciones Técnicas IN de MORAZAN.docx 

 IN MORAZAN UNIVERSIDAD PUBLICA UES LINEA OE.dwg 

 IN MORAZAN UNIVERSIDAD PUBLICA UES LINEA.dwg 

 Planos IN de GOTERA OC UES VIRTUAL.pdf 

 Planos IN de GOTERA OE UES VIRTUAL.pdf 
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f) Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suáres, final calle Morazán Barrio el Calvario, Chalatenango, 
Chalatenango. 

 DETALLE DE MUEBLE D 02 .pdf 

 DETALLE DE MUEBLE D 02.pdf 

 DETALLE DE PIZARRA D 03.pdf 

 Especificaciones Técnicas IN DE CHALATE.docx 

 LABORATORIO A02.pdf 

 Plano Aulas Model.pdf 

 Plano Centro de Computo Model.pdf 
 
 

g)   Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Carretera Ruta Militar Barrio La Esperanza, 
Salida a San Miguel, Santa Rosa de Lima, La union.  
 

 Especificaciones Técnicas IN Santa Rosa de Lima 

 Planos IN Santa Rosa de Lima UES VIRTUAL OC.pdf 

 Planos IN Santa Rosa de Lima UES VIRTUAL OE.pdf 
 

h) Instituto Nacional de Sensuntepeque, Final 1a Sur, Barrio El Calvario, Sensuntepeque, Cabañas. 

 Especificaciones Técnicas I.N SENSUNTEPEQUE.docx 

 IN SENSUNTEPEQUE UES VIRTUAL.pdf 
 


