

San Salvador, 24 de agosto de 2016.

Señores Participantes
Licitación Nº 003/2016
Presente

Modificación de Bases Nº3

Estimados Señores:

En relación al proceso de Licitación Bases Nº 003/2016: “ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA – UPM”, se han realizado modificaciones a las bases de esta convocatoria.

CONSIDERANDO

1.6. Enmiendas a los documentos solicitados.

En cualquier momento, antes de la fecha límite para la entrega de las Propuestas, el Área de Operaciones, podrá modificar las Bases de Licitación mediante enmiendas y/o adendas al documento, las cuales serán notificadas por comunicación escrita a todos los ofertantes que hayan adquirido las Bases de Licitación, antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas y serán obligatorias para ellos. Las enmiendas podrán ser emitidas por iniciativa propia o en respuesta a una solicitud de aclaración o consulta de un participante.

Según lo indicado anteriormente, se modifica lo establecido en el **Periodo de Contratación y Tiempo de entrega.**

RESUELVE

1. Sustitúyase

1.8.Periodo de Contratación, Tiempo de entrega y lugar de entrega de los bienes

1.8.1.Periodo de Contratación

El periodo de duración del contrato es en total de **60 días calendarios**, contados a partir de la firma del contrato hasta la fecha estipulada para la entrega de la obra.

1.8.2.Tiempo de entrega

El periodo de entrega no deberá ser mayor a **60 días calendarios**, posteriores a firma del contrato y/o emisión de la orden de inicio emitida por la OEI.

Atentamente,

Área de Operaciones
Organización de Estados Iberoamericanos
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura.